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MEMORIA

MEMORIA

1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present projecte s'adjunta al projecte de 'aparcament que ha estat encarregat @
Ingenieros Asociados SA per Prat ESPAIS | 1€ per objecte la definicid de les obres de
afectacié de serveis existents que ocupant ia zona on es construird el nou aparcament.

2. SERVEIS AFECTATS

La planta dels serveis existents de la zona indica que hi ha serveis d'aigua, gas, mifja
tensid |, baixa tensid, sanejament i telefonia. L'aparcament afectard alguns d'aquests
serveis, en particular:

Serveis d'aigua

Serveis de gas

Serveis d'electricitat

Serveis de sanejament: desviament de clavegueram

[ ]

. & @

En els annexos es trobaran les valoracions dels preus dels serveis afectats d'aigua, de
gas i d'electricitati el projecte de desviament de serveis de sanejament.

Havent sol ficitat informacio a les companyies sobre els servels existents i en espera de
resposta, I'empresa Prat Espais ens la ha facilitat per a poder preparar les diferents
solucions adoptades.

3. TOPOGRAFIA

Per a la redlitzacid d’aqguest projecte s'ha qixecat un taquimétric de ia zona de projecte
d escala 1:500 que servird com a base topogrdfica

4. REVISIO DE PREUS

La revisid de preus es fard d'acord la normativa de confractacid administrativa que es
concreta en el Decret Llei 2/1964 de 4 de febrer, el Decret 461/1971 d'11 de marg i el
Reial Decret 1881/1984 de 30 d'agost.

Per a factudlitzacid de preus s'aplicard la férmula ndmero 4 extreta del Decret
3650/1970, a saber:

Kt = 0,34-[Ht/Ho)+0,18:(E+/E0)+0,18:{Ci/Co)+0.13-(S1/S0)+0,02- (Mt/Mo} +0,15

on  H=index de ma d'obra
F = [ndex d'energia
C = Index de ciment
$ = index de materials siderUrgics

M = index de la fusta

5. DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE

El present Proiecte consta dels segUents documents:

- Document N° 1: Memorid | annexos.
- Document N° 2: Planols.
- Document N° 3; Pressupost.

6, SEGURETAT | SALUT

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, el present projecte
inclou el corresponent Estudi de Seguretati Salut.

7. PRESSUPQST

El Pressupost d'Execucid Material puja a ta quantitat de 176.754,23 €

El Pressupost d'Execucié per Contracta (amb IVA del 16% inclos) puja a la guantitat de
DOS-CENTS QUARANTA-TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES

CENTIMS (243.991,53 €).

Octubre 2007 Els autors del Projecte

Josep M® Sant Vilella
Enginyer de camins, c.i p.

Jose L. Sierra Garcia
Enginyer de camins, C.ip.
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INGENIEROS ASOCIADOS, SA

NIF A08959678

C. Roger de Lldria, 93, 3r. 1ra

08009 BARCELONA

TELF: 93 487 56 02

FAX: 801 021 748

email: maricbadosa@ingenierosasociados.es

TELEFONICA

Sr. Xavier Francés

Av Madrid, 202, 12 planta

08014 BARCELONA

Tel. 93 483 94 68 Fax 93 483 90 08
e-mail: serveis.barcelona@telefonica.es

ASSUMPTE: Sollicitud d’informacié de serveis existents

Ates que per encarrec de PRAT ESPAIS estem redactant el Projecte Executiu
d’aparcament subterrani a la Plaga de Blanes i Jardins de Garrovillas al Terme

Municipal del Prat de Llobregat

Sol-licitem informacié actualitzada del estat actual de la xarxa a I'entorn de la Plaga
Blanes.

Quedem a la seva disposicio per a aclarir i/lo ampliar la informacié necessaria, aixi
com per a estudiar conjuntament les solucions técniques que més s’escaiguin.

Sense cap altre assumpte que tractar i agraint per endavant l'interés en l'assumpte
de referéncia, atentament.

Barcelona a 5 de Setembre de 2007

Mario Badosa Cases
Enginyer Tecnic d'Obres Publiques
Col. n°®"16.565

" Nota: Per a qualsevol aclariment poden contactar al Tfn: 93.487.56.02, al Fax: 901 021 748 o al
e-mail mariobadosa@ingenierosasociados.es
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INGENIEROS ASOCIADOS, SA

NIF A08959678

C. Roger de Lluria, 93. 3r. 1ra

08009 BARCELONA

TELF: 93 487 56 02

FAX: 901 021748

email: mariobadosa@ingenierosasociados.es

AIGUES DEL PRAT

Servei técnic i de produccio
Alejandro Chacoén

C/ Mossen Cinto Verdaguer, nim 4
08820 El Prat de Llobregat

Tel. 934 793 530- Fax. 933 790 486
e-mail: oficinatecnica@aiguesdelprat.es

ASSUMPTE: Sol‘licitud d’informacio i estudi de desviament

Atés que per encarrec de PRAT ESPAIS estem redactant el Projecte Executiu
d’aparcament subterrani a la Plaga de Blanes i Jardins de Garrovillas al Terme
Municipal del Prat de Llobregat i atés que preveiem afectar un tram de canonada

d'aigua potable, sol-licitem:

e Informacio actualitzada del estat actual de la xarxa a I'entorn de la Plaga
Blanes.

¢ Estudi del desviament de la canonada existent afectada per les obres del
nostre projecte.

Els hi adjuntem:

o Planol de les nostres previsions, a escala 1/400, mostrant la nostra proposta
inicial de desviament de la canonada existent.

Quedem a la seva disposicio per a aclarir i/lo ampliar la informacié necessaria, aixi
com per a estudiar conjuntament les solucions técniques que meés s'escaiguin.

Sense cap altre assumpte que tractar i agraint per endavant l'interés en l'assumpte

de referéncia, atentament.

Barcelona a 5 de Setembre de 2007

Mario Badosa Cases
Enginyer Técnic d'Obres Publiques
Col. n°"16.565

“Nota: Per a qualsevol aclariment poden contactar al Tfn: 93.487.56.02, al Fax: 901 021 748 o al
e-mail mariobadosa@ingenierosasociados.es
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ANNEX 1: SERVEIS AFECTATS DE AIGUA

1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex vol descriure les obres de serveis afectats d'aigua potable referents al
projecte de 'aparcament de placa Blanes.

2. CRITERIS D'ESTIMACIO

A partir de les informacions de I'estat actuatl de la xarxa a I'entorn de plaga Blanes, s'ha
fet una estimacio aproximada de desviament dels serveis afectats d'aigua potable que
es trobant en la zona on es construird I'aparcament,

S*ha vist gue hi ha dos trams de canonada d'aigua i per dixd s'ha fet una previsié de
preu pel desviament.

3. REVISIO DE PREUS

La revisid de preus es fard d'acord la normativa de contractacid administrativa que es
concreta en el Decret Liei 2/1964 de 4 de febrer, el Decret 461/1971 d'11 de marg i el

INDEX Reial Decret 1881/1984 de 30 d'agost.
. P l'actuali ic ‘aplicarc - ;
1 INTRODUCCIO OBJECTE 3?207197%(:5?&1;25@ de preus s'aplicarda la formula nimero 4 extreta del Decret
2. CRITERIS D'ESTIMACIO ' '
3. REVSSIO DE PREUS Kt = 0,34-(Ht/Ho)+0,18-(Et/Eo)+0, 18- (C+/ Co)+0, 1 3-{S+/S0)+0,02-{M1/ M) +0, 15

4. SEGURETAT I SALUT on H = index de ma d'obra

5. PRESSUPOST E = index d'energia
C = Index de ciment

S= i'rjdex de materials siderdrgics
M = Index de la fusta

4, SEGURETAT | SALUT

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel quadl s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en fes obres de construccié, et present projecte
inclou el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.




ANNEX 1: SERVEIS AFECTATS DE AIGUA

5. PRESSUPOST

Imi Canonada fosa ddctil @100 ?0,00€/m
PESSUPOST EXECUCIO MATERIAL

Despeses generals(13%)}
Benefici industrial{6,00%)

PESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA SENSE IVA
IVA (16%)

PESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA

Octubre 2007

65 ml=  5.850.00 €
5.850,00 €

760,50 €
351,00 €

6.961,50 €
1.113,84 ¢

8.075,34 €

Els autors dei Projecte

Josep M® Sant Vilella
Enginyer de camins, c. i p.

Jose L Sierra Garcia
Enginyer de camins, c.ip.
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ANNEX 2: SERVEIS AFECTATS DE GAS

1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex vol descriure les obres de serveis afectats de gas referents al projecte
de 'aparcament de plaga Blanes.

2. CRITERIS D'ESTIMACIO

A partir de les informacions de I'estat actual de la xarxa a l'entorn de plaga Blanes, s'ha
fet una estimacié aproximada de desviament dels serveis afectats de gas que es
trobant en la zona on es construira I'aparcament.

S'ha vist que hi ha un frams de canonada de gas i per aixd s'ha fet una previsid de preu
pel desviament.

3. REVISIO DE PREUS

LNDEX La revisio de preus es fard d'acord la normativa de contractacié administrativa que es
1 INTRODUCCIO OBJE(,ZTE Egir;Trije;%rZ? 168I81D/81??r§ éflsé/éﬁ)go?f 4 de febrer, el Decret 461/1971 d'11 de marg i el
2. CRITERIS D'ESTIMACIO

3, REVISIO DE PREUS Per a l'actudiitzacié de preus s'aplicard la férmula nimero 4 exireta del Decret
4. SEGURETAT | SALUT 3650/1970, a saber:

5. PRESSUPQST Ki = 0,34-(Ht/Ho)+0, 18-{E+/Ec)+0,18-{Ct/Co) +0,13-(S1/S0} +0,02- (Mi/Mo} +0,15

on  H=indexde m& dobra
E = index d'energia
C = index de ciment
$ = index de materials siderUrgics
M = [ndex de la fusta

4. SEGURETAT i SALUT

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, el present projecte
inclou el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.




ANNEX 2: SERVEIS AFECTATS DE GAS

5. PRESSUPOST

iml Canonada de gas 90,00€/ml
2 ut Pagament companya 16.000,00€/ut
PESSUPOST EXECUCIO MATERIAL

Despeses generals{13%)
Benefici industrial(6,00%)

PESCUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA SENSE IVA
IVA (16%)

PESSUPOST EXECUCIG PER CONTRACTA

Cctubre 2007

65 mi=  2.500,00 €
1 ut= 16.000,C0 €
18.500,00 €

2.405,00 €
1.110.00 €

22.015,00 €
3.522,40 €

25.537,40 €

Els autors del Projecte

Josep M? Sant Vilella
Enginyer de camins, C.i p.

Jose L Sierra Garcia
Enginyer de camins, . i p.
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' } Empresa Municipal % il
< d'habiatge i sparcament del Prat de Uobregat ‘ Ajuntament del
@ Prat de Llobregat
’ Llibre d'Entrada
NUm.: 2005014433
gaSNatu ral 14 dabril de 2005 16:53

INGENIEROS ASOCIADOS

José Luis Sierra Garcia

Roger de Lldria, 93 3-1 A/A: Sergi Escola

08009-Barcelona C/ Major 2-4 1er. pis
08820 Prat de Llobregat

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

Barcelona, 6 d'Abril de 2005

El Prat de Llobregat, dijous, 21 d‘abril de 2005
N/ Ref.. Exp. nim. 00904/05 (Agrairem citar en els vostres escrits)

S/ Ref.: EXP. 15/2005

Apreciat José Luis:
Senyors,

En relacio al vostre escrit de data 28.02.05, que fa referéncia a les obres d'Ordenaci6 de la

Tal i com vam quedar, et faig arribar la informacié de Gas Natural on adjunten
Zona Compresa per la Plaga Blanes i Jardins de Garrovillas , d'aquesta poblacio, i d'acord

planol a titol orientatiu de la situacié de les instal-lacions com a objecte del

Sybmlnlstr.a:ment de gas d'aquesta companyia que fa referencia a les obres amb els planols de situacié que acompanyeu, ens plau adjuntar-vos copia del planol que

d’Ordenacié de la Zona compresa per la Plaga Blanes i Jardins Garrovillas de la assenyalen, a titol orientatiu, la situacié de les installacions d'aquesta Companyia a la zona
que ens vau indicar.

nostra poblacid, informacié que necessites.
Aquestes instal-lacions tenen com a objecte el subministrament de gas a tot el sector

circumdant, per la qual cosa s'han de tenir en compte a tots els sentits.

Les distintes preses que alimenten els immobles no estan grafiades en aquest planol, no

Resto a la teva disposicid per a qualsevol aclariment.
obstant aixd sén localitzables pels registres corresponents.

La situacio de les conduccions comporta una série de servituds 'abast de les quals s'assenyala
5 als Decrets corresponents.

: Restem a la vostra disposicio per estudiar, conjuntament, les eventuals afeccions que es
puguin produir a les nostres instal-lacions, aixi com les solucions técnic - economiques que les
resolguin.

En tot cas i d'acord amb el Reglament de Xarxes, cal posar en coneixement de la Unitat de

: Serveis Técnics Catalunya Sud Telf. 93-402.51.61, la data d'inici de les obres, aixi com les
aclariments gue considerin convenients.

ORI et e

Restem a l'espera de les vostres indicacions i aprofitem l'avinentesa per saludar-vos
atentament.

M./F%yes

Atentament ;

Miquel Bagu’danch i Gené Informacid de Serveis i Afeccions Xarxa
Coordinador del pla d'aparcaments
Prat Espais, SLU (en constitucio)

Annex: Planols 1:800 de la xarxa de la zona.

Prat Espais, SLU
C/ Carretera de la Bunyola, 49
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 93 379 00 50
Fax 93 379 85 57
e-mail: bagudanch@aj-elprat.es
WWW.pratespais.com :

ol
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INGENIEROS ASOCIADOS, SA

NIF A08959678

C. Roger de Liuria, 93, 3r. 1ra

08009 BARCELONA

TELF: 93 487 56 02

FAX: 901 021 748

email: mariobadosa@ingenierosasociados.es

GAS NATURAL SDG, SA

Sr. Eduardo Ferrer Pefaranda

Av Carrilet, 257-267

08901 L HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel.93 402 68 38;Fax 93 402 91 50
e-mail: eferrer@gasnatural.com

ASSUMPTE: Sol licitud d’informacié i estudi de desviament

Ates que per encarrec de PRAT ESPAIS estem redactant el Projecte Executiu
d’aparcament subterrani a la Plaga de Blanes i Jardins de Garrovillas al Terme
Municipal del Prat de Llobregat i atés que preveiem afectar un tram de canonada
de gas, sollicitem:

e Informacio actualitzada del estat actual de la xarxa a I'entorn de la Placa
Blanes.

e Estudi del desviament de la canonada existent afectada per les obres del
nostre projecte.

Els hi adjuntem:

e Planol de la xarxa de la zona enviat per vostés a I'Ajuntament del Prat de LI.
En data 6 d'Abril de 2005

e Planol de les nostres previsions, a escala 1/400, mostrant la nostra proposta
inicial de desviament de la canonada existent.

Quedem a la seva disposicid per a aclarir i/lo ampliar la informacié necessaria, aixi
com per a estudiar conjuntament les solucions técniques que meés s’escaiguin.

Sense cap altre assumpte que tractar i agraint per endavant l'interés en I'assumpte
de referéncia, atentament.

Barcelona a 5 de Setembre de 2007

Mario Badosa Cases
Enginyer Tecnic d'Obres Publiques
Col. n®"16.565

" Nota: Per a qualsevol aclariment poden contactar al Tfn: 93.487.56.02, al Fax: 901 021 748 o al
e-mail mariobadosa@ingenierosasociados.es




ANNEX 3: SERVEIS AFECTATS D'ELECTRICITAT



ANNEX 3: SERVEIS AFECTATS DE ELECTRICITAT (BAIXA TENSION])

1. INTRODUCCIO | OBJECTE

El present annex vol descriure les obres de serveis afectats d’electricitat (baixa tensié)
referents al projecte de I'aparcament de placa Blanes.

2, CRITERIS D'ESTIMACIO

A partir de les informacions de I'estat aciual de la xarxa a I'entorn de plaga Blanes, s'ha
fet una estimacid aproximada de desviament dels serveis afectats d'electricitat que es
trobant en la zona on es construird |'aparcament.

$'ha vist que hi ha un tram de linia eléctrica | per qixd s'ha fet una previsid de preu pel
desviament.

3. REVISIO DE PREUS

S La revisié de preus es forc‘:ﬁ d'acord la normativa de contractacic administrativa que es
:]2 W gg%?ga;irz? 1218?2215 di-l‘:;g/c]j?:;o?ﬁ 4 de febrer, el Decret 461/1971 d'11 de marg i ef
3. REVISIO DE PREUS Per a l'actudlitzacidé de preus s'aplicard la formula nimerc 4 extreta del Decret
4. SEGURETAT [ SALUT 3650/1970, a saber:

5. PRESSUPQST Ki = 0,34-{Hi/Ho)+0,18-{E1/Ea}+0,18:(Ct/Co)+0,13-(S1/Sa)+0,02: [Mt/Mo) +0,15

on  H=Iindex de ma dobra
£ = index d'energia
C = index de ciment
S = index de materials siderirgics
M = index de la fusta

4. SEGURETAT | SALUT

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estabieixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid, el present projecte
inclou el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.




ANNEX 3: SERVEIS AFECTATS DE ELECTRICITAT {BAIXA TENSION)

5. PRESSUPOST

iml Canonada de gas 100,00€/ml
2 ut Pagament companya 2.000,00€/ut
PESSUPOST EXECUCIO MATERIAL

Despeses generals(13%)
Benefici industrial(6,00%)

PESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA SENSE VA
IVA (16%)

PESSUPOST EXECUCIO PER CONTRACTA

QOctubre 2007

85 ml= 2.500,00 €
Tut= 2.000,00 €
4.500,00 €

585,00 €
270,00 €

535500 €
856,80 €

6.211,80 €

Els autors del Projecte

Josep M? Sant Vilella
Enginyer de camins, C.ip.

Jose L Sierra Garcia
Enginyer de camins, ¢.ip.
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INGENIEROS ASOCIADOS, SA

NIF AD8959678

C. Roger de Llaria, 93, 3r. 1ra

08009 BARCELONA

TELF: 93 487 56 02

FAX: 901 021 748

email: mariobadosa@ingenierosasociados.es

FECSA-ENDESA

Sr. Josep Lluis Sirvent

¢/ Miguel Hernandez, 93-95 32 Planta
08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel: 93 600 52 47; Fax: 93 600 70 37
e-mail: jlsirvent@fecsa.es

ASSUMPTE: Sollicitud d’informacio i estudi de desviament

Atés que per encarrec de PRAT ESPAIS estem redactant el Projecte Executiu
d’aparcament subterrani a la Plaga de Blanes i Jardins de Garrovillas al Terme
Municipal del Prat de Llobregat i atés que preveiem afectar un tram de linia de BT,

sol-licitem:

e Informacio actualitzada del estat actual de la xarxa de MT i BT a I'entorn de la
Plaga Blanes.

o Estudi del desviament de la linia existent afectada per les obres del nostre
projecte.

Els hi adjuntem:

e Planol de la xarxa de la zona amb data 8-3-2005 enviat per vostés a
I'Ajuntament del Prat de Llobregat.

o Planol de les nostres previsions, a escala 1/400, mostrant la nostra proposta
inicial de desviament de la linia existent.

Quedem a la seva disposicié per a aclarir i/o ampliar la informaci¢ necessaria, aixi
com per a estudiar conjuntament les solucions técniques que més s'escaiguin.

Sense cap altre assumpte que tractar i agraint per endavant l'interés en l'assumpte
de referéncia, atentament.

Barcelona a 5 de Selembre de 2007
Mario Badosa Cases

Enginyer Técnic d’Obres Publiques
Col. n®"16.565

“Nota: Per a qualsevol aclariment poden contactar al Tfn; 93.487.56.02, al Fax: 901 021 748 o al
e-mail mariobadosa@ingenierosasociados.es
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ANNEX 4: SERVEIS AFECTATS DE CLAVEGUERAM

CAPITOL N° 1 PART | - MEMORIA

1. INTRODUCCIO | OBJECTE

L’objecte del present annex és la descripci6 de les obres de serveis afectats de
clavegueram: I'actual col-lector, que és un caix6 de 190x100 cm d’ EMSSA, és un
col-lector interceptor d’aiglies residuals que discorre sota el Carrer Morera al costat de la
placa Blanes.

En particular es projecta el desviament del col-lector que es desviara pel carrer adjacent
al nou aparcament i es descriuen les obres referents al nou col-lector aixi com també de
les actuacions necessaries per a anul-lar I’antic col-lector.

2. CRITERIS PEL DIMENSIONAMENT DEL COL.LECTOR

Per al dimensionament del nou col-lector s’ha tingut en compte els seglients criteris:

¢ Dotar al nou col-lector d’una capacitat igual o superior a la de I’actual.

e Pel que fa a tracat es procurara que les connexions de bifurcacié de I’antic amb
el nou col-lector no siguin excessivament brusques per tal d’evitar alteracions del
régim hidraulic.

e Les dimensions del nou collector procuraran adequar-se a les mesures
necessaries per tal que aquest sigui visitable.

e Procurar que el funcionament hidraulic en situacié normal del nou col-lector sigui
semblant a la de I’antic per a evitar modificar les condicions de contorn aigties
amunt i aigles avall dels col-lectors adjacents a I’actual.

3. DESCRIPCIO DE LES OBRES

3.1 OBRES DE PAVIMENTACIO | D’'URBANITZACIO

Es preveu I’enderroc i reposicié de tots els paviments i de les vorades afectates aixi com
també la de reposar tots aquells serveis afectats per les obres com serien I'aigua
potable, el gasil’enllumenat.

D’altra banda, s'hi preveu també la modificacid, proteccidé, manteniment i reposicié de
serveis i mobiliari urba afectat per les obres. Els elements de senyalitzacié i elements de
jardineria seran traslladats temporalment de lloc per tal de ser reposats al final de les
obres.




ANNEX 4: SERVEIS AFECTATS DE CLAVEGUERAM

3.2 OBRES DE CLAVEGUERAM

3.2.1 Descripcid

El col-lector preexistent té una llargaria de quasi 112.25m i té un pendent mig del 0.285
%. El caixd té una dimensié de 190x100cm i intercepta un altre col-lector de 70x50cm. A
partir d’aquesta connexié comenca un altre col-lector de 210x110cm gue te un pendent
aproximat del 0.2%.

El col-lector projectat té dos trams

TRAM1 : de 89.66 m de longitud entre el pou P-04 i la S-09. Al final d’aquest tram
s’incorpora un col-lector preexistent de 70x50cm en el pou P-09.
La seccio tipus es de 190x100 i el pendent mig es de 0.2485%.
TRAMZ2 . de 35.08 m de longitud entre la S-09 i el pou Pe-11. En aquest pou es
connecta amb el col-lector preexistent.
La seccio tipus es de 210x110 i el pendent mig es de 0.2485%.

3.2.2 Pous de reqistre

Els pous de registre del col-lector de seccid caixd, que arrenquen a la llosa superior,
seran en general de tipus 1 excepte el pou P-09 sera de tipus 2.

Les tapes de registre seran de 600 mm de pas lliure, de fosa ductil classe 400 (carrega
rotura 40.000 daN) estanca, amb dispositiu antirobatori i cargol d'acer inoxidable i
proteccié de capa de bernis asfaltic i anell de polietilé en el marc de recolzament de la
tapa.

3.2.3 Reixes embornals i escomeses

En general les reixes interceptores i embornals seran sifonics, la connexié sempre es fara
amb tub de PE @250.

3.3 RESUM DE LES OBRES PROJECTADES

-Caixo “in situ” executat 124.74 m
-NUumero pous de registre col-lector Tipus 1 4 ut
-NUumero pous de registre col-lector Tipus 2 1lut
-Numero reixes embornals 7 ut
-NUumero connexions d’escomesa 60 m

4. REVISIO DE PREUS

La revisi6 de preus es fara d'acord la normativa de contractacié administrativa que es
concreta en el Decret Llei 2/1964 de 4 de febrer, el Decret 461/1971 d'11 de marc i el
Reial Decret 1881/1984 de 30 d'agost.

Per a l'actualitzaci6 de preus s'aplicara la féormula numero 4 extreta del Decret

3650/1970, a saber:

Kt = 0,34-(He/Ho)+0,18-(E/Eo)+0,18-(C/Co)+0,13-(S¢/S0)+0,02:(M/Mo)+0,15

on H = index de ma d'obra
E = index d'energia
C = index de ciment
S = index de materials siderurgics
M = index de la fusta

5. SEGURETAT I SALUT

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, el present projecte

inclou el corresponent Estudi Basic de Seguretat i Salut.

6. PRESSUPOST

1) ENDERROC | REPOSIXCIO PAVIMENTS 41.832,21 €
2) COL-LECTOR AMB SECCIO CAIXO IN SITU 85.599,35 €
3) DRENTAGE 5.795,67 €
4) SERVEIS AFECTATS 5.000,00 €
5) ALTRES 9.677,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 147.904,23 €
Despeses generals ( 13,00%) 19.227,55 €
Benefici industrial ( 6,00%) 8.874,25 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA SENSE IVA 176.006,03 €
IVA( 16,00%) 28.160,96 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA 204.166,99 €

Octubre 2007

Els autors del Projecte

Josep M2 Sant Vilella
Enginyer de camins, c. i p.

Jose L Sierra Garcia
Enginyer de camins, c. i p.
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APPENDIX I: Calculs hidraulics

APPENDIX |: CALCULS HIDRAULICS

INDEX

1. OBJECTE | INFORMACIO UTILITZADA

2. BASES DE CALCUL
2.1 CALCULS HIDRAULICS DE CONDUCTES PER GRAVETAT

3. SITUACIO ACTUAL
4. DIMENSIONAMENT DEL NOU COL-LECTOR

1. OBJECTE | INFORMACIO UTILITZADA

L’objecte del present informe és projectar el desviament del col-lector existent que passa pel carrer
Morera. Agquest desviament s’executara tot vorejant el nou aparcament pel carrer perpendicular al
carrer Morera i continuant per la carretera de la Bunyola fins a connectar amb el col.lector existent
en la confluéncia dels carrers Lleida i carretera de la Bunyola.

Aquest annex s’ha realitzat en base a un taquimeétric a escala 1/500 de les tapes de registre de la
zona.

A partir de les cotes del col-lector existent, s’han evaluat els pendents i les capacitats dels canals
existents.

Amb aquestes dades s’han determinat les sol-licitacions hidrauliques del nou col-lector per tal de
poder definir les seves caracteristiques geometriques i hidrauliques.

2. BASES DE CALCUL

2.1 CALCULS HIDRAULICS DE CONDUCTES PER GRAVETAT

Els calculs hidraulics de seccions es realitzen mitjancant la formula de Manning, a saber:

Vv = 1/n-Rn?/3Aj ... (M/3)
Q =vS .. (m3/s)

on,n: Coeficient de rugositat de Manning.
Q Entubsiconductes:
a) De formigd n=0,015
b) De plastic (PVC o PE) n = 0,009

radi hidraulic del conducte en metres.
pendent mig del tram, en tant per u.
area de la seccié en m2,

velocitat en m/s.

cabal en m3/s.

O<wo?

3. SITUACIO ACTUAL

El col-lector existent de 190x100cm a desviar, té una longitud en un primer tram (al carrer Morera
entre pou:1526 i pou:1549) de 55,25m amb un pendent mig del 0,145 %. En el segon tram el col-lector
existent de 190x100cm (al carrer Lleida entre pou:1549 i pou:5073) té una longitud de 57m amb un
pendent mig de 0,421%. Per la carretera de la Bunyola discorre un col.lector de 70x50cm que
s’ajunta amb el caixd existent del carrer Lleida en el pou:5074 per acabar connectant en el
pou:5073 amb el col.lector de 210x110cm que té amb un pendent mig del 0,20%.

El nou col-lector a executar, estara dividit en dues seccions. La primera seccié mantindra les
mateixes dimensions que I’existent de 190x100cm i discorrera des del inici del desviament Pe-3 al
carrer Morera, fins a la secci6 S-9 propera al pou P-9 de la carretera de la Bunyola. La segona seccio

1



APPENDIX I: Calculs hidraulics

de col.lector de 210x110cm, donara continuitat a la seccié anterior des del punt S-9 i on previament
al pou P-09 recullira el canal de 70x50cm que arriba de la carretera de la Bunyola, fins a connectar
amb el collector existent en el Pe-11 situat en l'interseccié dels carrers de Lleida i la mateixa
carretera de la Bunyola.

Col-lector a desviar Col-lector que s’ajunta Col-lector final
L [ B A L [ B A L i B A
(m) (%) (em) (m) | (m) (%) (cm) (cm) (m) (%) (cm) (cm)
55,25 0,145 190 100
57,00 0,421 190 100 - - 70 50 - 0,200 210 110
Pe-3\\ P-4 1552
Pe-1 Pe-2 711549
COL.LECTOR A DESVIAR
p (P-4 a PE-11)
O —
Th=
m 1 1550
: 0.
o®
oY
o2
e
” P.5 1551

Per tant el nou col-lector estara dividit en N1(Pe-3-S09) i N2(S09-Pe-11).

A partir d’aquestes consideracions es determinaran els dimensionats de les dues parts del nou
col-lector.

4. DIMENSIONAMENT DEL NOU COL-LECTOR

Per tal de projectar les dues parts del nou col-lector es calcularan les capacitats dels dos trams de
col-lector a desviar (190x100cm) i la del col-lector final a on es connectara el nou col.lector executat
(210x110cm).

< AREA [ PERIMETRE|  RADI coer. | capaciar|VEOCTATAl capaL pe| pLenAT DE
PENDENT TIPUS SECCIO ) . SECCIO -
MULLADA | MULLAT | HIDRAULIC| MANNING| SECCIO DIENA CALCUL | SECCIO
(%) (m?) (m) (m) (m3/s) (m/s) (m3/s)
Tram 1 a desviar | 0,145% |Caix6 formig6?? 1900x1000 | 1,900 3,900 0,487 0,015 2,986 1,57 2,986 100,0%
Tram 2 a desviar | 0,421% [Caix6 formig6?? 1900x1000 | 1,900 3,900 0,487 0,015 5,089 2,68 5,089 100,0%
Collector final | 0,200% [Caix6 formig6?? 2100x1100 | 2,310 4,300 0,537 0,015 4,551 1,97 45551 100,0%

Amb aquestes dades de les capacitats, es dimensionaran els dos trams de canals nous, el primer
tram correspondra al que va des de I’inici del desviament fins al punt on s’ajuntara el col.lector de
70x50cm que baixa per la carretera de la Bunyola i el segon sera el que continuara fins a connectar
amb el col-lector existent de 210x110cm.

Es comprova que la pitjor capacitat dels 2 trams de col-lector existent a desviar de 190x100cm, és la
del tram 1 (al carrer Morera entre pou:1526 i pou:1549) amb un pendent estimatiu del 0,145%, i un
cabal de 2,986 m3/s en cas d’anar a seccio plena. Aquesta capacitat és la que ens condicionara el
dimensionament del primer tram del col.lector nou.

També es calcula la capacitat del col-lector existent final de 210x110cm, a on connectarem el
nostre col.lector nou desviat, que té un pendent estimatiu del 0,2% i un cabal de 4,551 m3/s en cas
d’anar amb secci6 plena.

Les dues parts del nou col-lector es dimensionen amb un pendent constant del 0,2485%, que ve fixat
per les cotes de cubeta del pou d’inici (P-4) i aribada (Pe-11). Es defineix una dimensié de
190x100cm al tram N1 i una dimensié de 210x110cm al tram N2.

PENDENT TIPUS SECCIO AREA | PERIMETRE[ ~ RADI COEF. | CAPACITAT VE;SSS%‘TA CABAL DE | PLENAT DE
MULLADA | MULLAT | HIDRAULIC| MANNING| SECCIO oI ENA CALCUL | secclo
() (m?) (m) (m) (m¥/s) (m/s) (m¥/s)
Nou P4-P09 0,248% [Caix6 formig6?? 1900x1000 | 1,900 3,900 0,487 0,015 3,909 2,06 2,986 76,4%
Nou P09-Pell 0,248% [Caix6 formig6?? 2100x1100 | 2,310 4,300 0,537 0,015 5,072 2,20 4551 89,7%

En definitiva, es comprova que la capacitat de la primera part del nou col-lector N1(P-4 a S-09 de
190x100cm) resulta ser de 3,909 m3/s. S’observa que el col-lector projectat té una capacitat superior
a la del traml de I’actual col-lector a desviar, i aixd permet garantir un funcionament pel que fa a
capacitat superior o igual a I’actual i en concordanca amb les sol-licitacions previstes.

El segon tram del nou col-lector N2(P-09-Pe-11 de 210x110cm) es comprova que té una capacitat
de 5,073 m3/s, que és lleugerament superior a la del col-lector a on es va a connectar que és de
4,551 m3/s.




APPENDIX II: Calculs mecanics

1. OBJECTE

L’objecte del present annex és justificar els dimensionats estructural dels seglients elements:

1. Caix6 de 190x100 [cm?2] amb parets de 20 cm de gruix
2. Caix6 de 210x110 [cm2] amb parets de 20 cm de gruix

2. BASES DE CALCUL

2.1 NORMATIVA APLICABLE

El disseny dels elements es realitza d'acord amb les segients normes:

= EHE: Instruccié de formig6 estructural.

Els elements estructurals de formigé armat es dissenyen d'acord amb el Capitol Xl de Iinstruccié EHE.

APPENDIX Il: CALCULS MECANICS
2.2 QUALITATS DELS MATERIALS

CONTINGUT DE L’ANNEX Els materials i llurs condicions s'ajustaran a l'establert al capitol VI de I'Instruccié EHE-98.

, Formigd: El formigd a utilitzar tindra una resisténcia caracteristica HA-30, de consisténcia tova,
1. Objecte elaborat amb ciment CEM | o CEM II/A (no obstant en els calculs per coheréncia amb I’estructura
2. Bases de calcul preexistent s’ha considerat fck = 250 Kp/cm?).

2.1 Normativa aplicable

, i Els ciments s'ajustaran en les seves caracteristiques al prescrit en el "Pliego de Prescripciones Técnicas
2.2 Qualitats dels materials

Generales para la Recepcién de Cementos" (RC-97).

2.3 Control
2.4 Condicions de fisuracio Acer: L'armat dels elements estructurals de formigé es realitzara amb barres corrugades d'acer tipus
2.5 Condicions de carrega B 500 S, amb les caracteristiques i calibres expressats a la documentacié grafica.

3. Calculs realitzats

3.1 Calcul de biguetes per a sustentar tapes metal-liques 2.3 CONTROL

3.2 Calcul de biga de cantell
3.2.1 Calcul d’esforcos S'estableixen els seglients nivells de control d'acord amb els capitols XIV, XV i XVI de I'Instruccié EHE-
3.2.2 Detall de calculs d’armat 98:

Execucio: Es considera el control d'execucio a nivell NORMAL (EHE-98: Art.95 i 95.3)
Formigd: Es considera la modalitat 3: control estadistic (EHE-98: Art.88.4)

Acer: Es considera el control de qualitat a nivell NORMAL (EHE-98: Art.90.3)
S'adopten els seglients coeficients de seguretat:

Coeficient de minoracié del formigo: 1.50
Coeficient de minoraci6 de l'acer: 1.15
Coeficient de majoracio de les accions: 1.6




APPENDIX II: Calculs mecanics

2.4 CONDICIONS DE FISURACIO

| CLASE GENERAL DE EXPOSICION

TIPO DE DESCRIPCION EJEMPLOS
CLA BCLA IGNACI
LASE | SUBCLASE |DESIGNACION PROCESO
interiores de edificios, no sometidos a . . e
. . K ., interiores de edificios,
no agresiva I ninguno condensaciones - elementos de hormigdn en . . .
protegidos de la intemperie
masa
. . . . sétanos ho ventilados
interiores sometidos a humedades relativas | . . ) .
i . o ) cimentaciones - tableros y pilas de
Corrosion de | medias altas (>65%) o a condensaciones -
; . . puentes en zonas con
humedad origen exteriores en ausencia de cloruros, y L, ; .
ITa . : precipitacién media anual superior
alta diferente de expuestos a lluvia en zonas con
L . . a 600 mm - elementos de
los cloruros | precipitacién media anual superior a 600 - )
. hormigdn en cubiertas de
Normal mm - elementos enterrados o sumergidos. e
edificios
. . . construcciones exteriores
Corrosién de exteriores en ausencia de cloruros, . .
; . y ) protegidas de la lluvia - tableros y
humedad origen sometidos a la accion del agua de lluvia, en .
. IIb . s . . . pilas de puentes, en zonas de
media diferente de |zonas con precipitacion media anual inferior o . . .
precipitacién media anual interior
los cloruros a 600 mm
a 600 mm
. edificaciones en las proximidades
elementos de estructuras marinas, por
: . de la costa - puentes en las
L, encima del nivel de pleamar - elementos L
, corrosién por . . proximidades de la costa - zonas
aérea IIIa exteriores de estructuras situadas en las , .
cloruros o , aéreas de diques, pantalanes y
proximidades de la linea costera (a menos .
ofras obras de defensa litoral -
de 5 km) . . .
instalaciones portuarias
zonas sumergidas de diques,
corrosién por elementos de estructuras marinas pantalanes y otras obras de
Marina | sumergida ITIb clorur'osp sumergidas permanentemente, por debajo | defensa litoral - cimentaciones y
del nivel minimo de bajamar zonas sumergidas de pilas de
puentes en el mar
zonas situadas en el recorrido de
marea de diques pantalanes y
en zona de ITIc corrosidn por | elementos de estructuras marinas situadas | otras obras de defensa litoral -
mareas cloruros en la zona de carrera de mareas zonas de pilas de puentes sobre el
mar, situadas en el recorrido de
marea
instalaciones no impermeabilizadas en
iscinas - pilas d
Con cloruros de origen 3 com‘ucf.o con agua que presente un p|§c1nas pilas de pasos
) . corrosién por contenido elevado de cloruros, no superiores o pasarelas en zonas
diferente del medio Iv . . B ) .
. cloruros relacionados con el ambiente marino - de nieve - estaciones de
marino L . .
superficies expuestas a sales de deshielo tratamiento de agua
no impermeabilizadas
| | Wingx (M)
Clase de
exposicién Hormigon Hormigén
armado pretensado
| | | 0,4 | 0,2
" lla,llb,H | 03 | 0,2'
" llla, lllb, IV,F | 0,2 5
Descompresion
| llle, Qa, @b, Qc | 01

En base les taules anteriors es comprovara |’estat Iimit de fisuracid per a la classe IV i Qc, és a dir, es

comprovara que la fissura té un ample inferior a 0,1mm.

2.5 CONDICIONS DE CARREGA

Es faran calculs per a un tren amb carro de 60 tones.

A la figura seglent s’observen les dues posicions més desfavorables de la posicié del carro (en
planta) sobe la tapa (de 1,82x2,89 m de forat lliure) a sustentar:

CARRO DE 60t

| 2.00 |
0.30/0.60
~-0.60
N | ‘ | ‘
0.20
777, ot
> - - — - - e
| |
| ‘ 10t
SUPERFICIE DE RECOLEAMENT
\ | 1.50
" | |
| |
DISTRIBUCIO DE LA CARREGA i
— - - — - R - ——
! 10t ! 10t
| |
| |
| |
| |
Lt
. — - - — - -

imatge 1 : tipus de carrega

Posici6 descentrada
CARRO DE 60t

Posici6 centrada
CARRO DE 60t

2.00
& |
5
|=—0.60—~]
‘ b &
DG - o - | f ;
0.2 S———
e — - - — -~ R -3
. mpm— | 104
,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;
T 1.50 !
| I S
N
| |
77 |
Z B 210 202
o |- — - - s -
| 10t |
‘wot
|
| |
| I
77777777777 |
e — - - — -
| 1o | |
1ot 1ot

imatge 2 : tren de carregues

3. CALCULS REALITZATS

A continuacio es presenten els calculs realitzats.




UNITAT D'OBRA: CAIXO RECTANGULAR21mx11m

AMIDAMENTS PRINCIPALS (PER ML)

1 DIMENSIONS DE CALCUL PARAMETRES DELS MATERIALS FORMIGO | ACER Formigé Acer Quantia
AMPLADA INTERIOR 2,100 m DENSITAT FORMIGO 2,500 t/m3 LLOSA 0,500 m3 154,5 Kg 309 Kg/m? ACER: fyk = 5.000Kp/cm?
ALTURA INTERIOR 1,100 m DENSITAT PAVIMENT 2,400 t/m3 SOLERA 0,500 m3 154,5 Kg 309 Kg/m? FORMIGO: fck = 250Kp/cm?
LONGITUD DE CALCUL 35,800 m DENSITAT TERRES 1,900 t/m3 TESTERES 0,440 m3 82,2 Kg 187 Kg/m? m=12 m=17
GRUIX PAVIMENT 0,200 m COEFICIENT D'EMPENTA 0,5 TOTAL PER ML 1,440 m3 391,2 Kg 272 Kg/m3 POSICIO | POSICIO II
RECOBRIMENT TERRES 0,400 m COEFICIENT MAJORACIO 1,500
PROFUNDITAT SOLERA 1,700 m RESISTENCIA FORMIGO 250 Kp/cm? ENCOFRAT APROXIMAT LONGITUD D'ANCORATGE
GRUIX LLOSA 0,200 m RESISTENCIA ACER 5000 Kp/cm? LLOSA 2,100 m? 26 15 cm 15 cm
GRUIX TESTERA 0,200 m RECOBRIMENT D'ARMAT 0,040 m TESTERES 6,000 m? 28 15cm 15cm
GRUIX SOLERA 0,200 m SUPERFICIE TOTAL 8,100 m? 210 15cm 17 cm
212 17cm 24 cm
1. CALCUL LLOSA SUPERIOR COM A BIGA BIEMPOTRADA /O BIRECOLZADA EXCAVACIO 216 31cm 43cm
1= 2,300 m MARGE PER ENCOFRAR 0,500 m 220 48cm 67 cm
pes terres, gt = 0,760 t/m? AMPLE TOTAL OBRA 2,500 m2 @25 63 cm 89 cm
pes paviment, gp = 0,480 t/m? PROFUNDITAT 2,200 m (talus 1/2000) 232 80 cm 114 cm
pes propi; 0 = 0,500 t/m2 AREA INFERIOR 3,500 m2
sobrecarrega repartida; sc = 0,400 t/m? AREA SUPERIOR 3,504 m2
p* = 2,140 t/m? - 1,500 = 3,210 t/m? VOLUM EXCAVAT 7,705 m3
Tren de carrega 60,000 t VOLUM OCUPAT PER OBRA 3,750 m3
Esforcos de calcul majorat per ml d'ample. HIPOTESI 1: TREN CENTRAT
Carrega per ml ample p = 2,140 t/m
Carrega puntual P1 = 0,000 t,ax= 0,000 m
Carrega puntual P2 = 9,000 t,ax = 0,400 m Taula de pesos
Carrega puntual P3 = 9,000 t,ax= 1,900 m @6 0,2234 Kg/ml
@8 |0,3971 Kg/ml
(birecolzada) Md1+ = 1,415 mtx 1,500 = 2,123 m+t @10 | 0,6205 Kg/ml
(birecolzada) Md2+ = 0,000 m-tx 1,500 = 0,000 m-t @12 | 0,8935 Kg/ml
(birecolzada) Md3+ = 2,974 m-tx 1,500 = 4,461 m-t @16 | 1,5884 Kg/ml
(birecolzada) Md4+ = 2,974 m-tx 1,500 = 4,461 m-t @20 | 2,4819 Kg/ml
(birecolzada) Md+ = 7,363 m-tx 1,500 = 11,044 m-t @25 | 3,8779 Kg/ml
HIPOTESI 1
(birempotrada) Md1- = 0,943 m-tx 1,500 = 1,415 m+t Armat necessari Asl
(birempotrada) Md2- = 0,000 m-tx 1,500 = 0,000 m-t Posicié CAS Md/vd h b Tipus flexié Asl De calcul Adoptat Fissura Classe
(birempotrada) Md3- = 2,457 m-tx 1,500 = 3,685 m-t (m) (m) (cm?) (mm)
(birempotrada) Md4- = 0,517 m-t x 1,500 = 0,776 m-t Armat inferior al centre 1 11,04 mt 0,200 1,000 SIMPLE 19,537 @16/ 10,0 cm @16/ 10,0 cm 0,26 CLASE lla-llb
(birempotrada) Md- = 3,917 m-tx 1,500 = 5,876 m-t Armat superior al recolzament 2 5,88 mt 0,200 1,000 SIMPLE 9,271 @16/ 21,5 cm @16/ 20,0 cm 0,29 CLASE lla-llb
Armadura de tallant Q1 17,19t 0,200 1,000 11,348 5r @10/ 34,6 cm Sr @10/ 10,0 cm
(tallant) Vd = 11,461 tx 1,500 = 17,192 t
Esforcos de calcul majorat per ml d'ample. HIPOTESI 2: TREN DESCENTRAT
Carrega per ml ample p = 2,140 t/m HIPOTESI 2
Carrega puntual P1 = 0,000 t,ax= 0,000 m Armat necessari Asl
Carrega puntual P2 = 9,000 t,ax = 0,100 m Posicié CAS Md/vd h b Tipus flexié Asl De calcul Adoptat Fissura Classe
Carrega puntual P3 = 9,000 t,ax = 1,600 m (m) (m) (cm?) (mm)
Parament inferior al centre 3 9,99 mt 0,200 1,000 SIMPLE 17,192 @16/ 11,5 cm @16/ 10,0 cm 0,23 CLASE lla-llb
(birecolzada) Md1+ = 1,415 mtx 1,500 2,123 m+t Parament superior al recolzament 4 4,65mt 0,200 1,000 SIMPLE 7,180 @16/ 28,0 cm @16/ 20,0 cm 0,20 CLASE llla-lllb
(birecolzada) Md2+ = 0,000 m-tx 1,500 = 0,000 m-t Per a tallant Q2 20,71t 0,200 1,000 17,171 5r @10/ 22,9 cm S5r 10/ 10,0 cm
(birecolzada) Md3+ = 0,861 m-tx 1,500 = 1,291 m+t
(birecolzada) Md4+ = 4,383 m'tx 1,500 = 6,574 m+t ARMADURA DISPOSADA A LA LLOSA | SOLERA
(birecolzada) Md+ = 6,659 m-t x 1,500 9,988 m-t 2 Armadura Parament inferior al centre (15 x 15cm+ 250cm) x11,0ut @16= 82,99 Kg
2 15,08 cm2 /2 Repartiment inferior  (Cada 15,0 cm) 100cm  x 18,0 ut @12= 16,08 Kg
(birempotrada) Md1- = 0,943 mtx 1,500 1,415 m-t 2 Armadura Parament superior al recolzament (5x 15cm+ 250 cm) X 6,0 ut @16= 23,83 Kg
(birempotrada) Md2- = 0,000 m-tx 1,500 = 0,000 m-t 2 15,08 cm2 /2 Repartiment inferior ~ (Cada 15,0 cm) 100cm  x 18,0 ut @12= 16,08 Kg
(birempotrada) Md3- = 0,823 mtx 1,500 = 1,235 m-t 2 Armadura Per a tallant (5x 15cm + 20cm) x125,0 ut @10= 1551 Kg
(birempotrada) Md4- = 1,334 mtx 1,500 = 2,001 m-t
(birempotrada) Md- = 3,101 m-tx 1,500 4,651 m-t SUMA 154,50 Kg
(tallant) Vd = 13,809 t x 1,500 = 20,713 t
2 CALCUL TESTERA LLARGA (segons J. Montoya)
Longitud testera= 36,000 m CARREGA TIPUS: 2
Ix=" 36,000 m Armat necessari Asl
ly = 1,300 m Posicié CAS md h b Tipus flexié Asl De calcul Adoptat Fissura Classe
lylx=0,0361 = 0,0000 + 0,0361 (m-t/m) (m) (m) (cm?) (mm)
moduls de carrega majorats Parament vist armat vertical 5 0,82 0,200 1,000  SIMPLE 1,189 @12/ 95,0 cm @12/ 15,0 cm 0,02 CLASE llic
modul carrega uniforme g*1 = 1,640 t/m2 - 1,500 2,460 t/m? Parament vist armat horitzontal 15,080 cm2 /2 @12/ 15,0 cm
modul carrega triangular g*2 = 1,045 t/m2 - 1,500 = 1,568 t/m? Parament terres armat vertical 6 -2,31 0,200 1,000  SIMPLE 3,436 @12/ 32,5 cm @12/ 15,0 cm 0,06 CLASE llic
modul carrega triangular g*3 = 0,000 t/m2 - 1,500 0,000 t/m3 Parament terres armat horitzontal 15,080 cm2 / 2 @12/ 15,0 cm
0,001:y2= 0,0017 Armadura disposada en Parament vist armat vertical 2x 17cm+ 150 cm) x 8,0 ut @12= 10,72Kg
my+ =0,001:ly2 -(q1*- 147,94 )+(g*2- 76,47 )+(@*3- 0,00 )= 0,8 m-t/m Armadura disposada en Parament vist armat horitzontal 100cm  x11,0ut @12=  9,83Kg
mx+b = 0,001-ly? -(q1*- 359,89 )+(g*2- 127,03 )+(g*3- 0,00 )= 1,8 mt/m Armadura disposada en Parament terres armat vertical (1x 35cm+ 150cm)  x8,0ut @12= 10,72 Kg
my- =0,001:ly2 -(q1*. 441,22 )+(g*2- 180,14 )+(g*3- 0,00 )= 2,3 mt/m Armadura disposada en Parament terres armat horitzontal 100cm  x11,0ut @12=__ 9,83Kg
mx- = 0,001-ly? -(q1*- 586,53 )+(g*2- 147,50 )+(g*3- 0,00 )= 2,8 m-t/m SUMA 41,10 Kg

Arxiu: Canvis-ColBLANES-CalculCaixo2,10x1,10.xls - Full: DIMENSIONAT
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PROJECTE DE MODIFICACIC DE SERVEIS AFECTATS DEL PROJECTE D'APARCAMENT
SUBTERRANi A LA PLACA BLANES - JARDINS DE GARROVILLAS
AL TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT

Obres de desviament de col {ector

AMIDAMENTS Pag. 1
Obra ™ PRESSUPOST COLECTOR Cf BLANES
Capitol 01 ENDERROC | REPOSICIO DE PAVIMENTS
NUM. - GODI = YR LU DRSGRIPGIG
i G2191A16 m2 Enderroc de paviment asfitic de qualsevol tipus fins a una profunditat de 15 cm, incloent la part progorcional de
pretall amb disc i la carrega sobre cami¢ | transport a 'abocader de tots els productes resuitanis.
Cm Tet Tipus c} o i) " TOTAL Férmula
T Canal 1 7,300 87,100 1,050 667,622 CHD#FY
2 Canal2 0,000 58,400 1,050 0,000 CHD#'FH#
3 Conexid 3,400 2,000 1,050 7440 CH#'DH#'F#
TOTALAMDAMENT 674762
2 G214IA00 m3 Enderroc d'obres de formigd en massa o armat de gruix superior a 15 cm, incloent la carrega sobre camio i
transport a {'abocador de tots els productes resultants.
Num.  Text Tipas © 0] e TOTAL Férmula
1 Demolicio Caixé 180x110 0,200 8,000 1,900 1,000 9,744 CHDRE#2+FR'
2)*1.05
2 Damolicio Caixg 70x50 0,200 7,000 0,700 0,500 3,528 CHDH(Ef 2R
2)*1.05
TOTAL AMIDAMENT - s
3 GZ191A03 m Enderroc de vorada existent incloent la rigola i la fonamentacid de formigd, amb mitjans mecénics incloent
seleccionat i aplec o transport a abocador autoritzat de tots els productes resultants.
S - o G = ol ey
% solo un lado 87,100 58,4C0 1,060 148,420 CH+DH#'FH
TOTALAMIDAMENT = 148420
4 (2191A80 m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclos carrega mecanica o manual sobre camid § transport a
I'abocador dels productes resultants.
Num. Text Tipus ic] 0] ) W TOTAL Fémula
1 Canal 1 1,000 87,100 1,050 91,455 Di*ESF#
2 Canal 2 1,000 58,400 1,050 61,320 D#*E#'F#
3 Conexid 0,300 3,500 1,050 1,103 DHE#F#
TOTALAMIDAMENT = 153878
5  GI93IAD5 m3 Subministrament i estesa de tot-u artificial tipus ZA-25 incloent [a compactacié al 98% del Proctor Modificat,
mesurat sobre perdil.
Num. Text Tiptes I ] [E] 7 TOTAL Férmuta _
1 Canai 1 7,300 87,100 1,050 0,200 140,201 CHD#FRER .0
5
2 Canat2 8,000 58,400 1,050 0,200 103,018 CH#D#F#E#1.0
5
3 Caixd 2,060 3.400 1,050 0,200 1498 CH#O#F#E#1.0
5
TOTALAMDAMENT | 244718

Euro

PROJECTE DE MODIFICACHO DE SERVEIS AFECTATS DEL PROJECTE ['APARCAMENT
SUBTERRANI A LA PLAGA BLANES - JARDINS DE GARROVILLAS

AL TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT
Obres de desviament de col fector

AMIDAMENTS Pag: 2
6 G9J11ACO m2 Subministrament i col focacit de reg d'acheréneia amb emuisio asfiltica, tipus EAR-1 (rapida), amb una dotacid
d'1 Kg/m?
[ Num. Tewt Tipus i o E Fl TOTAL Fémula
1 Canal 1 7,300 87,400 2,000 1,335,243 Ci#'Di#*F#*1.05
2 Canal2 8,000 58,400 2,000 981,120 C#D#'F#1.05
3 Coneixd 2,000 3,400 2,000 14,280 CHDEF#1.05
TOTALAMIDAMENT = 2330643
7 GBJIAZ0 m2 Subministrament i colfocacid de reg d'emprimacit amb emulsid bituminosa catibnica, tipus ECL (lenta), amb
una dotacié 41,5 Kg/m?2
pr—— ..TIWS SR o [E]U..‘ @ ST
1 Canal1 7,300 87,100 667,622 CH#D#1.05
2 Canal 2 8,000 58,400 490,560 C#'D#*1.05
3 Coneixd 2,000 3,400 7140 CHDIM.05
TOTALAMDAMENT | 1165322
8  GOH1TIAID t Subministrament i col docacié de mescla bituminesa en calent tipus S-20 de composicld semidensa estesa, amb
arid granitic, i compactada al 98% de l'assaig Marshall
" Num. Text Tipus [l T om CR ) ToTAL Fomua
+ Canat 1 7,300 87,400 2400 0,040 64,092 CHDIFHER10
5
2 Canai2 8,000 58,400 2,400 0,040 47,094 CHO#FHESD
5
3 Caixd 2,000 3,400 2,400 0,040 0,685 C#D#FHEL0
5
5 Canal 1 7.300 87,100 2400 0,040 64,002 CHDIFH#E#1.0
5
6 Canal 2 8,000 58,400 2400 0,040 47094 CHDRFFER'1.0
5
7 Caixd 2,000 3400 2400 0,040 0,685 CHD#FFES0
5
TOTALAMIDAMENT | 223742
8  GYHHAOS t Subministrament i col4ocacié de mescla bituminosa en calent tipus D-12 amb arid granitic | betum asfaltic de
penetracid, estesa | compactada al 98% de V'assaig Marshali,
Num. Text Tipus (o] ] i3] 3} TOTAL Férmula
1 Canal 1 7,300 87,100 2400 0,060 96,137 CH#'DHF#E#M.0
5
2 Canal2 8,000 56,400 2,400 0,080 70,641 CHO#FHEND
5
3 Coneix® 2,000 3,400 2,400 0,060 1,028 CHD#FHESD
5
TOTAL AMIDAMENT

16 G8610007

m

Vorada de 20x25 om, de pedra granitica mecanitzada i flamejada, recta i corba, inclosa excavacio | base de
farmigt de 15 N/imm2 de resisténcla caracteristica a la compressid i totes fes feines adients, totalment col locada

© Num. Text

Tipus €] i D} €] [F] TOTAL Fémula

Euro



PROJECTE DE MODIFICACIO DE SERVEIS AFECTATS DEL PROJECTE D'APARCAMENT
SUBTERRANI! A LA PLAGA BLANES - JARDINS DE GARROVILLAS
AL TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT

Obres de desviament de col4ector

AMIDAMENTS Pag. 3
1 solo un lado 87,100 58,400 152,775 {CH#+D#1.05
TOTALAMIDAMENT . 152,775
1 GA5GIAN mJ Subministrament i col.locacit de formigd de 15 Nimm?2 de rasisténcia a compressid per a soleres incloent la part
proporcional d'encofrai | desencofrat dels iimits i defs escossells, el curat i fotes les operacions per a deixar
correcta i completament executada la unitat d'obra.
Nume TIp “[q G = - o
1 Caixd 190x100 0,150 87,100 3,300 45270 CH*DHE#1.05
2 Caixd 210x110 0,150 58,400 3,500 32,183 CH'D#E#'1.05
TOTALAMDAMENT = 77483

Qbra 01 PRESSUPOST COLECTOR Cf BLANES
Capitel 02 COL.LECTOR AMB SECCIO CAIXG IN SITU
NUM. CODI VA DESCRIPCIO
1 GZ221A00 m3 Excavacio de rases i pous en gualsevol tipus de tereny, exceptuant roca massiva (sense utiitzar explosius),
amb mitjans mecanics; incloent la part proporcional de piconat det fons de fexcavacic, fa carrega sobre el camié
i el fransport & l'interior de 'obra dels productes resultants, Mesurat sobre perfl.
Num. Text ﬁg;;}s ;C] i Wm[n] (6] {Fl TOTAL Fémula :
1 Canal 1 1,760 87,100 3,300 §14,462 D' (E#CH+GH'C
#)*1.05
2 Canal 2 1,880 58,400 3,500 665,347 DHERCH#+CHC
#*1.05
3 Conexid 1,700 2,000 2,000 13,208 DHE# C#+CH'C
#"4.05
TOTAL AMIDAMENT 1493018
2 G2411A00 m3 Carrega, transport de temes, runa i producles d'excavacid a labocador. El preu inclou la cirrega scbre camié
del material amb mitjans mecénics i temps d'espera, transport a qualsevol distancia dels productes procedents
d'excavacid i el canon per a I'abocador autoritzat. Mesurat per m3 sobre planol, sense considerar esponjament.
Num. Toxt Tipus (] (0] [} 5 TOTAL Férmula
i Productes que scbren canal 1 2,300 87,100 1,400 294,485 CH'DHE#1.06
2 Productes gue sobren canal 2 2,500 58,400 1,500 229,950 C#'DH'E#'1.05
3 Productes que sobren conexio 1,000 1,000 1,700 1,785 CH'DH'E#'1.05
TOTAL AMIDAMENT 526,220
3 G2281A07 m3 Reblert de rases, pous i extradosos d'obres de fabrica de menys de 2,00 metres d'amplada amb sl “adequat’
procedent de la propia obra o de préstec. S'inclou €l subministrament del material, les camegues i aplecs
intermedis necessaris per la inaccessibilitat del tall d'obra, i piconat & 95% del Préclor Modificat | les
operacions d'estesa per tangades de 25 centimetres. Mesurat scbre perfil.
Num. Text Tipus 1 o Il Fl TOTAL Fémula
1 Canal 1 1,760 87,100 3,300 814,462 DH{E#CH+CH'C
#*1.05
2 Canal 2 1,980 58,400 3,500 665,347 DH#{E#CH+CHC
#*1.05
3 Conexid 1,700 2,000 2,000 13,209 D#E#CH+CH'C
#"1.05
8 Productes que scbren canal 1 2,300 87,100 1,400 -280,482 -CH#'DY'E#

Euro

PROJECTE DE MODIFICACICO DE SERVEIS AFECTATS DEL PROJECTE D'APARCAMENT
SUBTERRANI A LA PLAGA BLANES - JARDINS DE GARROVILLAS

Al TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT

Obres de desviament de col{ector

AMIDAMENTS Pag: 4
¢ Productes que sobren canal 2 2,500 58,400 4,500 218,000 -C#D#E#
7 Productes que sobren conexid 1,060 1,660 1,700 <1700 -CH#*DR*EY
TOTALAMDAMENT = 991,85 |

4 G2616C04 m3

Esgotament d'excavacié a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal maxim de 100
m3/h i algaria manoméirica total fins & 15 m.

" hum. Text Tipus 1o i 1 [l TOTAL Fémuta
1 Esgotament canal 1 0,500 3,500 87,400 160,698 CHD#'E#1.05
2 Esgotament canal 2 0,500 3,900 58,400 119,574 C#D#'E#1.05
TOTAL AMIDAMENT - 280,172 -
5  G4BHIAOD kg Subministrament | coidocacid d'acer B-500-S en bames corrugades. El preu inclou la part proporcional
d'armadura de muntatge i de pérdues per talls i cavalcaments.
[ Num, Text Tious 1) D) [E] {f] ' TOTAL Férmula
1 Cafxo 1
2 Armadura disposada a fa losa i solera 87,100 1,580 2,300 0,600 66,910 2*(CHM5+1)'0#(
Eft+F#*.05
3 Armadura disposada a la llosa i solera 87,100 1,590 2,300 0,600 122,136 2*(CH/7.5+17D#Y(
E#+F#)"1.05
4 Armadura de repartiment llosa | solera 87,100 1,500 1,900 0,800 659,844 4*(E#15+1)"DR*{
CH+FH*1.05
5 5 rames @16/15 (llosa i solera) 87,100 1,580 1,900 0,360 589,797 5 2 (EMNSHYD#
*‘CH'F#1.06
7 Parament vist armat verficat @12/15 87,100 2,890 1,400 0,600 25,443 ZHCRNS+YDEY
E#+F#*.06
8 Parament terres armat vertical 12110 87,100 0,890 1,400 0,600 36,296 2*(CHM0+1)"D#Y(
E#+F#*1.05
8 Parament visti terres armat orizontal @ 87,100 {,890 1,000 0,600 344,214 4(E#20+1)"D#Y(
Cit+F#".05
11 Caixd 2
12 Armadura disposada a Ia llosa i solera 58,400 1,580 2,500 0,600 70,800 2*{CAMO+1)'D#(
E#+F#)*1.05
13 Armadura disposada a la llosa i solera 58,400 1,580 2,500 0,600 131,248 2*{CH5+1)"D¥(E
#+F#*1.05
14 Armadura de repartiment llosa i solera 58,400 1,590 2,300 0,800 476,742 4 EHM10+1)" DY
CH+F#)*1.05
15 5 rames @16/20 {fosa i solera) 58,400 1,590 2,100 0,360 387,850 5*2'(E#20+1)'D#
*CHF#1.06
17 Parament vist armat verfical @12/15 58,400 0,890 1,600 0,600 19,206 2{CHA5+1) Dif(
E#+F#)*1.06
18 Parament terres armat verticat @12/7.5 58,400 0,890 1,500 0,600 34,487 2+(CHI7.5+1)'D#Y(
E#+FH)*1.05
19 Parament vist | terres armat orizontal & 58,400 0,890 1,100 0,600 236,715 A (E#M5+1)" DY
CH+F#*1.05
TOTALAMDAMENT =~ 3200889
6  G45GIA0E m3 Formigé 10 Nimm2. Subministrament i colfocacid de formigd HM-10/PM0/IIb, per a neteja de superficies,
incloent totes les operacions per a deixar correcta | completament execuada la unitat d'ebra.
| Num, Text Tipus {c) 0] €] if TOTAL Férmula
1 Caixd 190x100 6,150 87,100 3,300 45,270 CH#D#'E#1.05

Euro



PROJECTE DE MODIFICACIO DE SERVEIS AFECTATS DEL PROJECTE D'APARCAMENT
SUBTERRANI A LA PLAGA BLANES - JARDINS DE GARROVILLAS

AL TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT

Obres de desviament de ¢ol factor

AMIDAMENTS Pag: 5
2 Caixd 210¢10 0,150 58,400 3,500 32193 CHDIEN105
3 Conexi6 0,150 2,000 2,000 0630 CHDHER1.05
TOTALAMIDAMENT = 78083

T GA5GIAZS m3

Formigd HA-25. Subministrament i coldocacit de formigd HA-25/B/12/lllb en obres de formigd armat de
qualsevol tipus, incloent totes les operacions d'abocament, curat, vibral, etc per a deixar corecla i
completament execuada la unitat dobra

- Num. Text Tipus © (0] 3 G| TOTAL Fémnuta _
1 Caixd 190x100 0,200 2,300 1,000 87,100 120,721 CH'(DH#+EH# 2R
1.05
2 Caixd 2 210x110 0,200 3,500 1,100 58400 112,829 Ci*(D#+ER)2*F#
1.05
TOTALAMIDAMENT = 233550 |
8  GDABIA3 m Construccio completa de pou de registre de seccid interior guadrada de 100x100 cm amb parets de 20 ¢m de
gruix incloent encofrat | desencofrat, subministrament i coldacacié d'acer B-500-S | & subminisirament i
col {ocacio de formigd HA-25
S e G 5 i lF] e
1 Pou de registre connexid 1,000 1,000 1,050 C#D#1.05
2 Pou de registre canal 4 0,700 2,000 1,470 C#D#1.05
3 Pou de registre canal 2 0,800 3,000 2,835 C#D#*1.05
TOTAL AMIDAMENT 5355
9 G%201A00 m3 Subministrament i estesa de graveta de pedrera de 10 mm de grandaria de gra.
Num o S . ICE [n] o m T
1 Caixd 1 0,100 87,100 7,300 66,762 CH#DHE#1.05
2 Caixd 2 0,200 58,400 8,300 104,791 CH#DHE#1.05
TOTALAMIDAMENT | 168553
10 G32D1105 m2 Muntatge | desmuntatge d'una cara dencofrat amb plafd metallic i suporis amb puntals melaldics, per a murs
de contencio de base rectilinia encofrats a una cara, per a una algéria de treball <=5 m
Num. Text Tipus (] o] IE] " 2] TOTAL Fémula
1 Caixd 190x100 4,000 87,100 1,800 695,058 CHD#EH1.05
2 Caixd 210x110 4,000 58,400 2,200 535,616 CH#UHES1.05
3 Conexio 8,000 1,000 1,700 14,280 CHDHE#"1.05
5 Caixd 190x100 2,000 87,100 0,300 54,873 Ci*D#'E#1.05
8 Caixd 210x110 2,000 58,400 0,300 36,792 Gi*DH¥'E#'1.05
7 Conexio 4,000 1,000 0,300 1,260 CH*DH*E#1.05

1 G4DCID02 m2

Muntaige | desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una algaria de com a maxim 3 m, amb tauler de fusta de pi
per a deixar el formig vist

Num., Taxt Tipus i1 o E ) TOTAL Férmula
1 Caixd 190x100 1,000 87,100 2,300 210,347 CH#D#*EH#*1.08
2 Caixd 210x110 1,000 58,400 2,500 153,300 CH#'DH'E#*1.05

Euro
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AMIDAMENTS Pag: 6
3 Conexid 1,060 1,000 1,000 1,050 C#DHEF1.05
TOTAL AMIDAMENT = 364,697 |
Obra 01 PRESSUPQST COLECTOR C/ BLANES
Capitol 04 DRENATGE
NUM. CODL = VAL .. DESCRIPCIS
T GDS&JIADY u Embornal sifdnic. Construccid completa de pou embornal sifdnic de mides interiors 700x300mm, incloent els
saglients treballs; esbrossada, excavacid, compactacid del fons de la rasa, formacié de solera de formigd de 15
Nimm2 de 100%60x15 cm, formacib de la caixa embornal amb peces prefabricades de formind, fermaci6 de sif6
amb placa metaldica o placa de formigd, morter i subministrament i col focacid de marc i relxa de fosa dictil de
700x370%40 mm. Sinclou ef subministrament i collocacié de tots els materials i la carrega | transport a
abocador dels preductes de rebuig.
T hum, Text Teus 6} ol B ] TOTAL Fémula
1 7,000 7,350 C#1.05
TOTAL AMDAMENT 7,350
2 GDTiAG m Execucié completa d'escomesa fata amb tub de PE @260mm, per a aiglies residuals o per a aiglies pluvials,
incloent; esbrossada, excavacid de rasa de no menys de 150x60 centimetrgs, piconat del fons de la rasa,
formaci6 de llit de sorra o de sauld garbellat de 10 centimetres d'espessor, subministramant i coldocacio de tub
estructurat de PE de @250mm de didmetre nominal de paret estructurada de 16 mm de gruix, reblert amb sorra
0 amb sauld garbefiat fins a 10 centimetres per sobre del tub, reblert de la rasa amb sol «adequats. S'inclou
tambe ia parl proporcional de junts eléstics, coizes, canvis de didmetre i totes fes operacions i materials
auxliliars per a executar correctament les connexions.
CNum, Ted  Tigus T 0] IE] IF1 TOTAL Férmula
i Prevision escomesas 10,000 6,000 63,000 C#'C#1.05
TOTALAMIDAMENT = 63,000
3 GEZZIA09 u Subministrament i col {ocacid de marc | tapa de 600 mm de pas lliure, de fosa dictil classe 400 {carrega rotura
40,000 dal} estanca, amb dispositiu antimobatori | cargol d'acer inoxidable, anagrama d'EMSSA, | proteccit de
capa de bernis asfaltic : anell de polietilé en ¢ mare de recolzament de la tapa.
 Num. Text Tlpus [ ] [E] o n TOTAL Férmula
1 5,000 5250 C#*1.05
TOTALAMIDAMENT 5250 |
4  GDAZIAOS u Subministrament i col focacit de graé d'acer galvanitzat recobert amb polipropilé.
C Num. Text Tipus e o [E #] TOTAL Férmula
1 Graos 5,000 4,000 21,000 C#'0#'1.05
TOTALAMIDAMENT | 21,000
Qbra 01 PRESSUPOST COLECTOR C/ BLANES
Capitol 08 SERVEIS AFECTATS
NUM, ICODE 7 TR L DESCRIPCIG. S
1 ZANVIADZ pa A justificar per a modificacid, proteccid, manteniment i reposicid de serveis i mobiliari urba afectat per les obres
" um. Ter TOTAL Fémula

Tipus €] 0] {E] [FI

Euro
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AMIDAMENTS Pag.
1 1,000 1,000 CHODHERF#
FOTAL AMIDAENT P — 1’000
Obra 01 PRESSUPOST COLECTOR C/ BLANES
Capitol 09 ALTRES
NUM. CODI Ui DESCRIPCI®
1 ZAJVIAS0 pa A justificar per obres imprevistes
s - iC] o . - i T
1 1,000 1,000 CHDIE#'F#

2 YAAS0100 pa

i Num. Text

TOTAL AMIDAMENT =

Seguretat | Saiut

1000

Tipus g m O

il TOTAL Férmula

1

1,000

1000 CHDHFENTH

1,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag..

NOMERO  CODI - U3

P11 G2141A00 m3 Enderroc d'obres de formigd en massa o armat de gruix superior a 15 cm, incloent la cérrega 6,11 €
sobre camid § transport a l'abocador de tols els productes resultants.
(NORANTA-5IS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

p-2  G2191A03 m Enderroc de vorada existent incloent la rigola i la fonamentacié de formigd, amb mitjans 414 €
mecanics incloent seleccionat i aplec o franspert a abocador auloritzat de tots efs productes
resultants.
{QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

P-3  G219iA16 m2 Enderroc de paviment asfaltic de qualsevol tipus fins & una profunditat de 15 cm, incloent ia 472 €
pat proporcional de pretall amb disc i la carrega sobre camit i transport a labocador de tols
els prothctes resultants,
{QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

P-4 G2191A6G m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclds camega mecdnica o manual sobre a7 €
camio i transport a I'abocador dels productes resultants.
{ZERC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

P-5  G2221A00 m3 Excavacid de rases i pous en qualsevol fipus de terreny, exceptuant roca massiva {sense 742 €
utilizzar explosius), amb mitjans mecanics; incleent fa part proporcional de piconat def fons de
Fexcavacio, la carrega sobre el camit i el transport a linterior de l'obra dels productes
resultants. Mesurat sobre perfi.
{SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

P& G22BIADT m3 Reblert de rases, pous i extradosos d'obres de fabrica de menys de 2,00 metres d'amplada 482 €
amb sol 'adequat’ procedent de la propia obra o de préstec. S'inclou el subministrament del
material, les carregues | aplecs intermedis necessaris per la inaccessibilitat del tall d'obra, el
piconat al 95% del Proctor Modificat | les operacicns d'estesa per fongades de 25
centimetres. Mesurat sobre perfil.
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS}

P-T G2411A00 m3 Carrega, transport de terres, runa i productes d'axcavacié a I'abocador. El preu inclou la 212 €
carrega sobre camid del material amb mifjans mecanics i temps d'espera, fransport a
qualsevol distancia dels productes procedents d'excavacio | €l ¢anon per a l'abocader
autoritzat, Mesurat per m3 sobre pianol, sense considerar esponjament.
(DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

p-8  G2616C04 m3 Esgotament d'excavacit a cel oberl, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un 084 €
cabal maxim de 100 m3/h | algaria manométrica total fins a 15 m.
{ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

P8 G32D1105 m2 Muntatge | desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metallic i suports amb puntals 2040 €
metal fics, per a murs de contencio de base rectilinia encofrats a una cara, per a una algaria
de trebaill <=5 m
(VINT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P-10  G45GIAQE m3 Formigd 10 N/mm2. Subministrament i col {ocacié de formigé HM-10/P/407Hib, per a neteja 5841 €
de supericies, incloent toles les operacions per a deixar correcta i completament execuada
la unitat d'obra.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

P-11  G45GIA11 ma Subministrament | collocacit de formigd de 15 Nfmm?2 de resisténcia a compressid per a 6641 €
soleres incioent la part proporcional d'encofrat i desencofrat dels limits | dels escossells, el
curat i totes les operacions per a deixar comecta i comgpletament executada fa unitat d'obra.
{SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

P-12  G45GIAZ5 m3 Formigd HA-25. Subministrament i collocacid de formigé HA-25/BM2/lllb en obres de 8176 €

formigd armat de qualsevol tipus, incloent totes les operations d'abocament, curat, vibrat, etc
per a deixar correcta | completament execuada la unitat dobra

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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P-13  G48HIADD

P-14  G4DC1D0OZ

P-15  GB20IA00

P-16  G9311A05

p-17  GO610007

P-18  GOH1IAQS

P-19  GSH1IA30

p-20  GBJHAQD

p-21  GOJ1IA20

P-22 GD5JIADY

P-23  GD7HAIS

P-24 GDABIA34

kg

m2

m3

m3

m2

m2

m

Subministrament i col{ocacid d'acer B-500-5 en pames corrugades. El prew inclou ta part
proporcional d'armadura de muntatge | de pérdues per talls | cavaicaments.

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

Muntatge i desmuntatge dencofrat per a lloses, per a una algaria de com a méxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi per a deixar ef formigd vist

{VINT-1-SIS EURCS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Subministrament i estesa de graveta de pedrera de 10 mm de grandéria de gra.
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Subministrament i estesa de tot-u artificial tipus ZA-25 incloent la compactacié al 98% del
Préctor Modificat, mesurat sobre perdil.

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

Vorada de 20x25 cm, de pedra granitica mecanitzada | flamejada, recta i corba, inclosa
excavacio i base de formigd de 15 N/mm?2 de resisténcia caracteristica a fa compressit |
toles les feines adients, totaiment col focada

{QUARANTA-DOS EUROS AMB CINGUANTA-SIS CENTIMS)

Subministrament i col focacio de mescla bituminosa en calent tipus D-12 amb arid grandtic i
betum asfiitic de penetracié, estesa i compactada al 96% de 'assaig Marshall.

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Subministrament | col{ocacié de mescla bituminosa en calent fipus S-20 de composicio
samidensa estesa, amb &rid granitic, | compactada af 98% de l'assaig Marshali

{QUARANTA-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Subministrament | cofdocacid de reg dladheréncia amb emulsié asfaltica, tipus EAR-1
(rapida}, amb una dotacit ¢'1 Kg/m2
{ZERO EUROS AMB VINT--VUIT CENTIMS)

Subministrament | coldocacio de reg d'empimacid amb emuisid bituminosa cationica, fipus
ECL (fenta), amb una dotacit d'1,5 Kg/m2

(ZERO EURCS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

Embomal sifénic. Construccid completa de pou embomna! sifonic de mides interiors
700x300mm, incloent els segilents treballs; esbrossada, excavacio, compactacid del fons de
fa rasa, formacid de solera de formigd de 15 Nimm2 de 100x60x15 cm, formacio de 1a caixa
embornal amb peces prefabricades de formigs, formacié de sifé amb placa metaldica o
placa de formigs, morter | subministrament i coldocacid de marc | reixa de fosa dictl de
700x370%40 mm. Slinclou el subministrament i col focacid de fots ols materials i fa camega i
transport a abocador dels productes de rebuig.

(TRES-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

Execucid complsta d'escomesa feta amb tub de PE @256mm, per a aiglies residuals o per a
aiglies pluvials, incloent; esbrossada, excavacid de rasa de no menys de 150x60
centimetres, piconat del fons de la rasa, formacié de Ilit de sorra o de sauld garbellat de 10
centimatres d'espessor, subministrament | collocacid de tub estructurat de PE de @250mm
de diametre sominal de paret estructurada de 16 mm de gruix, reblert amb sorra o amb saulé
garbellat fins a 10 centimetres per scbre def fub, reblert de la rasa amb sdf «adequaty.
S'inelou també la part proporcional de junts elastics, colzes, canvis de didmetre | totes les
operacions i materials auxliiars per a executar correctament les connexions.

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

Construccit completa de pou de registre de seccié interior quadrada de 100x100 cm amb
parets de 20 ¢m de gruix incloent encofrat | desencofrat, subministrament [ col focacié dacer
B-500-S i el subministrament i col decacid de formigd HA-25

{CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

Pag.: 2
pREU
1,05 €
6814 €
19,62 €
054 €
425 €
5188 €
4517 €
0,28 €
643 €
w799 €
3b68 €
18493 €
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NMERD  CODI . UA  DESCRRCE oo o

P-25 GDAZIAQS ] Subministrament i col {ocacid de grad d'acer galvanitzat recobert amb pofipropilé.
(ONZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

pP.26 GEZZIAQY u Subministrament { coldocacio de mare | tapa de 600 mm de pas liure, de fosa diictil classe
400 (carega rotura 40.000 daN) estanca, amb dispositiv antirobatori i cargol d'acer
inoxidatle, anagrama d'EMSSA, i proteccié de capa de bemis asfaltic i ansi de polietilé en el
mare de recolzament de la tapa.

(CENT NORANTA-NGU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

P27 YAAS0100 pa Seguretat i Salut
{DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS}

Octubre de 2007

Jose Luls Serra Garcia
Enginyer de Camins C.C.P.

Josep Maria Sant Vilella
Enginyer de Camins C.C.P.

199,95

2.765.00

€

€
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NOMERD CODL - UA ' DESCRIPGIS _ | - PREY
P-1 G2141A00 m3 Enderroc d'obres de formigd en massa o armat de gruix superior a 15 cm, incloent la carrega 96,11 e
sobre camid i fransport a 'abocador de tots els productes resultants.
Altres conceptes 96,11000 €
P-2 G2191A03 m Enderroc de varada existent incloent la rigota i fa fonamentacié de formigd, amb mitjans 4,14 €
mecanics incloent seleccionat i aplec o transport a abocador autoritzat de tots els producies
resuitants.
Altres conceptes 4,14000 €
P-3 G219iIA16 m2 Enderroc de paviment asfaltic de qualsevol tipus fins a una profunditat de 15 cm, incloent la 472 €
part proporcional de pretall amb disc i la carrega sobre camié i fransport a I'abocador de tols
els productes resuliants.
Altres conceptes 4,72000 €
P4 GZ191A60 m2 Fressat d'asfalt existent en 1cm de profunditat, inclds carrega mecanica o manual sobre 0,77 €
camid i fransport a Fabocador dels productes resultants.
Altres conceptes 0,7700C €
P-5 G2221A00  m3 Excavacit de rases | pous en qualsevol tipus de terreny, exceptuant roca massiva {sense 142 €
utilitzar explosius), amb mitians mecanics; incioent la part proporcicnal de picenat det fons de
I'excavacio, fa carrega sobre el camid i el transport a {linterior de l'obra dels productes
resultants, Mesurat sobre perfil.
Altres conceptes 742000 €
P-6 G228IA0 m3 Reblert de rases, pous i extradosos d'obres de fabrica de menys de 2,00 metres d'ampiada 4,82 €
amb sdl 'adequal’ procedent de la propia obra o de préstec. Sinclou el subministrament del
matetial, fes carregues i aplecs intermedis necessaris per la inaccessibilitat del tall d'obra, el
piconat al 95% del Proctor Modificat i les operacions d'estesa per tongades de 25
centimetres, Mesurat sobre perfil,
BO3D5000 m3  Terra adequada 223200 €
Altres conceptes 2,58800 €
p.7 G2411A0C  m3 Carrega, transport de terres, runa i productes d'excavacid a labocador. El preu inclou ia 212 €
carrega scbre camid del material amb mitjans mecanics i temps d'espera, fransport a
qualsevel distincia dels productes procedents d'excavacio i el canon per a I'sbocador
autoritzat. Mesurat per m3 sobre pianol, sense considerar esponjament,
Altres conceptes 2,12000 €
P-8 G2616C04 m3 Esgotament d'excavacio a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un 0,64 €
cabal maxim de 100 m3/h i algaria manometrica total fins a 15 m.
Altres conceptes 0,64000 €
p.9 G32D1505 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metdilic i suports amb punials 20,40 €
metal.lics, per a murs de contencio de base rectilinia encofrats a una cara, per a una algaria
de treball <=5 m
BOD21030 m Amortitzacio de taulé de fusta de pi pera 10 uscs gjoc00 €
BOA31000 kg  Clauacer 011100 €
BODB2SAD cu  Amortitzacid de puntal metal fic i telescdpic de 3 mi 150 usos 0,02704 €
80D620A0 cu  Amoritzacio de puntal metal fic | telescdpic de 5 mi 150 usos 003182 €
BODB1680 m2  Plafé metal lic de 50x25C cm per a 50 usos 102300 €
BODZAQ00 ! Desencofrant 014400 €
BODZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metailics, de 50x250 cm 380 €
Altres conceptes 17.97714 €
P-10 G45GIADE  m3 Formigd 10 Nimm2. Subministrament | coi focacid de formigd HM-10/PHMOIID, per a neteja 58,47 €

de superficies, incloent totes les operacions per a deixar correcta § completament execuada
l2 unitat d'obra,

PROJECTE DE MODIFICACIO DE SERVEIS AFECTATS DEI. PROJECTE D'APARCAMENT
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AL TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Pag.: 2
NOMERD: GODI | UA:.  DESCRIPCIO. . PREU
BOBOU30D m3  Formigé de 10 N/mm2 de resisténcia a comprassio. 5675000 €
Altres conceptes 1,72000 €
P11 G45GIAT1 m3 Subministrament i col.locacié de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressio per a 66,41 €
soleres incloent a part proporcional d'encofrat i desencofrat dels limits | dels escossells, el
curat i toles les operacions per a deixar correcta i completament executada fa unitat d'obra.
BOBOLI305 m3  Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia a compressid. §1,50000 €
BOD21040 m Tauld de fusta de pi per a 15 usos Q2800 €
Altres concepies 4,88500 €
p-12 G45GIA2S  m3 Formigé HA-25. Subministrament i coldocacié de formigd HA-26/BM2IIIL en cbres de 81,76 €
formigé armat de qualsevol tipus, incloent totes les operacions d'abocament, cural, vibrat, elc
per a deixar correcta i completament execuada la unitat debra
80654000 m3  Formigé HA-25/BM12Mla 7700000 €
Altres conceptes 4,76000 €
P13 G4BHIAQD kg Subministrament i col{ocacid d'acer B-500-S en bares corrugades. El preu inclou la part 1,05 €
propercional d'armadura de muntatge i de pérdues per talls | cavalcaments.
BoB2UGo2 kg  Acer corrugat B 500 S en bames 071000 €
Altres conceptes {,34000 €
P-14 G4DC1002 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a Hloses, per a una algéria de com a maxim 3 m, amb 26,74 €
fauler de fusta de pi per a deixar el formigd vist
BOD21030 m Amortizacié de tautd de fusta de pi per a 40 usos 035000 €
BOD31000 m3  Llatade fustade pi (40638 €
BOA31000 ky  Clau acer 041106 €
BODB25AD o Amortitzacié de puntal metal dic | telescopic de 3 m 1150 usos 0.10t40 €
BOD74420 m2  Tauler slaborat amb fusta de pf, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 238700 €
BODZA000 I Desencofrant 010800 €
Altres conceptes 2327622 €
P-15 GY20AQ0 m3 Subministrament i estesa de graveta de pedrera de 10 mm de grandéria de gra. 19,62 €
BO33U120 m3  Grava de pedrera de pedra granifica, de 102 15 mm 1827000 €
Alfres conceptes 0,35000 €
P-16 GI31IADS  m3 Subministrament | estesa de tot-u artificial tipus ZA-25 incloent la compagtacit al 98% del 20,54 €
Préctor Modificat, mesurat sobre perfil.
B0O37:AD0 m3  Toi-0 arificial tipus Z-25 18,15000 €
Altres conceptes 2,39000 €
p-17 G961000Y m Vorada de 20x25 cm, de pedra granitica mecanitzada i flamejada, recta t corba, inclosa 42,56 €
excavacit | pase de formigd de 15 N/mm2 de resisténcla caracteristica a la compressié i
totes les feines adients, fotalment col docada
BOGOU110 m3  Formigd de 15 Nfmm2 de resisténcla caracteristica a la compressio 485100 €
BO718000 kg  Morter sec de ciment 14, amb additius plastificants 000176 €
B0D21030 m Amortitzacié de tauld de fusta de pi per a 10 usos 07000¢ €
BODZAOO) | Desencofrant 003800 <€
BODZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,11300 €
B9610007 m Pedra granitica, recta o corba, escairada i buixardada, per a verada, de 20x25 cm 2675400 €
Altres conceptes 1040424 €
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P-18§ GOH1AGS  t Subministrament i coldocacié de mescla bituminosa en calent tipus D-12 amb &#d granitic i 51,88 €
betum asfaltic de penetraci6, estesa i compactada af 98% de {'assaig Marshall,
BOH12140 t Mescla bituminosa en calent de composicié densa D-12 amb granulat granitic # batum 4900000 €
Altres conceptes 2,88000 €
P-19 GOHTA3Z0 Subminisirament | coldocacit de mescla bituminosa en calent tipus 5-20 de composicid 4517 €
semidensa estesa, amb arid granitic, | compaciada al 98% de {'assaig Marshall
83H18110 t Mescla biturinosa en calent de composicié semidensa S-20 amb granulat granitic i be 4204000 €
Aitres conceples 2,23000 €
p-20 GOJIIACD m2 Subministrament i coldocacid de reg d'adheréncia amb emulsid asfaltica, tipus EAR-1 0,28 €
{rpida}, amb una dotacid d'1 Kg/m2
B0551120 kg Emulsi6 bituminosa anidnica tipus EAR-1 022890 €
Altres concaptes 0,05110 €
p-21 GSJA20  m2 Subministrament | col{ocacié de reg d'emprimacid amb emulsié bituminosa catidnica, tipus 0,43 €
ECL (lenta), amb una dotacié 1,5 Kg/m2
B0552620 kg  Emulsié bituminosa catidnica tipus ECL-1 037920 ¢
Altres conceples 005080 €
p.22 GD5JIAOT  u Embormal sifonic. Construccié completa de pou embornai sifénic de mides interiors 307,99 €
T00x300mm, incioent els seglients treballs: esbrossada, excavacié, compactacia del fons de
ta rasa, formacid de solera de formigé de 15 N/mm2 de 100x60x15 cm, formacio de la caixa
embornal amb peces prefabricades de formigd, formacié de sifé amb placa metdllica o
placa de formigd, morter { subministrament i coldocacid de mare | reixa de fosa ductil de
700x370x40 mm. S'inclou el subministrament | coldocacid de tots els materials i la carrega i
transport a abocador dels productes de rebuig.
BOBOLI305 m3  Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia a compressic. 1230000 €
BO71UAZS m3  Morler de ciment Porlland amb 250 Kgfm3 250644 €
BOFHADD i Mad massis de 30x15x9 centimetres. 702000 €
BDSZ3K0D  m  Piaca prefabricada per a formar sifo en embomal de 70x30 cm 1200000 €
BDD1AGO u Base per a pou de caiguda de T00x300x550 5304000 €
BODZIA u Marc i reixa de fosa dictil de 720x320x50 mm 7483000 €
Altres conceptes 146,20356 €
p-23 GDTIIA1E  m Execucit completa d'escomesa feta amb tub de PE @250mm, per a aiglies residuals o per a 35,68 e
aiglies pluvials, incloent; esbrossada, excavacié de rasa de no menys de 150x60
centimetres, piconat del fons de la rasa, formacid de lit de sorra o de sauio garbellat de 10
centimetres d'espessor, subministrament | col.locacid de tub estructurat de PE de @250mm
de diametre nominal de paret estructurada de 16 mm de gruix, reblert amb sorra o amb sauld
garbellat fins a 10 centimetres per sobre def tub, reblert de la rasa amb sdl «adequats.
S'inclou també la part proporcional de junts elastics, colzes, canvis de diamefre i fotes les
operacions i materials auxliiars per a executar comectament les connexions.
80312500 t Sorra de pedrera de pedra granffica, de 0.2 3.5 mm 436500 €
BO6OU305 m3  Formigd de 15 Nimm2 de resisténcia a compressio. 307500 €
BFB51008 m  Tub estructurat de polietiié de @250mm, classe SN4 1500000 €
Altres conceptes 13,24G00 €
P-24 GDABIAJ4 m Construccié completa de pou de registre de seccid inferior quadrada de 100x100 cm amb 184,93 €
parets de 20 cm de gruix incloent encofrat i desencofrat, subministrament i col focacio d'acer
B-500-S i el subministrament i col {ocacio de formigd HA-25
BCB2UGC2 kg Acercorrugat B 500 S en bames 4710850 €
BOBOU44C m3  Formigd HA-25/F[20/Ila, inclds transport a l'obra 1044C000 €

PROJECTE DE MODIFICACIO DE SERVEIS AFECTATS DEL PROJECTE I APARCAMENT
SUBTERRAN: A LA PLAGA BLANES - JARDINS DE GARROVILLAS
AL TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT

Obres de desviament de cof {ector

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Pag.. 4
NUMERO. GODI-‘UA .. DESCRWCID PREU
Alfres conceptes 33,42150 €
P-25 GDAZIADS u Subministrament i col {ocaci de grad d'acer galvanitzaf recobert amb polipropile. 11,16 €
BDDZUIAQ U Grat de polipropilé, 811000 €
Altres conceptes 3,05000 €
P-26 GEZZIADS u Subministrament | coldacacié de marc i tapa de 600 mm de pas liiure, de fosa dictil classe 189,95 €
400 (caega rotura 40.000 daN) estanca, amb dispositiu antimobatori i cargol d'acer
inoxidable, anagrama d'EMSSA, i proteccit de capa de bernis asfaltic i anell de polietile n e
marc de recoizament de la tapa.
BOT1UAZO m3  Morter de ciment Portland amb 200 Kg/m3 080840 €
BDKZIAYS u Marc i tapa estanca de DEC0 mm de pas lliure. 192,00000 <€
Altres conceptes 714160 €
p-27 YAAS0100  pa Seguretat | Salut 2.765,00 €
2.765,00000 €

Sense descomposicid

Octubre de 2007

Jose Luis Serra Garcia
Enginyer de Camins C.C.P.

Josep Maria Sant Vilella
Enginyer de Canmins C.C.P.



CAP IV: PRESSUPOST GENERAL



PROJECTE DE MODIFICACIO DE SERVEIS AFECTATS DEL PROJECTE D'APARCAMENT
SUBTERRANI A LA PLAGA BLANES - JARDINS DE GARROVILLAS

Al, TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT

Obres de desviament de colfector

RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capito! 01.01 ENDERROC | REPGSICIO DE PAVIMENTS 41.832.21
Capitel 0.62 COLLECTOR AMB SECCIO CAIXO N SITU 86.599,35
Capitol 01.04 DRENATGE 5.795,67
Capitol 01.08 SERVEIS AFECTATS 5.000,00
Capftol 01.09 ALTRES 9.677,00
Obra i)} Pressupost Colector ¢/ Blanes 147.904,23

147.904,23
NIVELL 1: Obra import
Qbra 0 Pressupost Colector ¢/ Blanes 147.904,23

147.904,23

euros



ANNEX 5: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT



MEMORIA

1.

1.1.

1.2.

OBJECTE DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Identificaci6 de les obres

Les obres comprenen els desplacaments dels serveis afectats per la futura construccié de I'aparcament de
la Placa Blanes.

Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tecniques, per fixar els parametres de la prevencio
de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del Projecte objecte
d’aquest ESTUDI BASIC, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del
RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al
respecte per part del/s Contractista/es.

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tecnics i humans necessaris
per a 'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla
d’Accié Preventiva propi d'empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar, havent de
quedar tot alld recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de
Seguretat i Salut en fase d’Execucid, amb antelacié a I'inici de les obres, per a la seva aprovacio i l'inici
dels tramits de Declaracié d'Obertura davant I'Autoritat Laboral.

PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor Prat Espais
Adreca C/ Carretera de la Bunyola, 49
Poblacio 08820 El Prat del LLobregat

AUTOR/S DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Mario Badosa Cases
Enginyer Tecnic d'Obres Publiques

Redactor E.S.S.
Titulacid/ns

Col-legiat nim. 16565
Despatx professional INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
Poblacio Barcelona

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

DADES DEL PROJECTE

Autor/s del projecte

Jose Luis Sierra Garcia i Jose M2 Sant Vilella
Enginyers de Camins C. i P.

Autor del projecte
Titulacié/ns

Col-legiat num. 6988 7285
Despatx professional INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
Poblacio BARCELONA

Tipologia de I'obra

L'obra compren el desviament de tots els serveis afectats per I'obra de I'aparcament. A saber: aigua, fgas,
electricitat i sanejament. La més important de les quatre companyies correspon al desviament del col.lector
que supondra I'enderroc dels paviments, I'excavacio en rasa, l'encofrat, ferrallat i formigonat del nou calix,
el reblert amb terres del mateix i la reposicié dels paviments. Els altres serveis compendran les actuacions
habituals en aguests tipus de desviaments i seran controlats i executats en la seva majoria per les diferents
companyies propietaries.

Situacio

Emplacament Placa de Blanes i Jardins de Garrovillas

Carrer,placa . Plaga

Nimero . SIN

Codi Postal : 08820

Poblacio El Prat de LLobregat

Pressupost d'execucié material del projecte

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la Seguretat i
Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 176.754,23 €. (CENT SETANTA-SIS
MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE AMB VINT-I-TRES CENTIMS).

Termini d'execucio6

El termini estimat de duracio dels treballs d’execucié de I'obra és de 4 mesos.

Ma d'obra prevista

L’estimacié de ma d’obra en punta d’execucio6 és de 10 persones.



Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra

Enderrocadors.

Operadors de maquinaria de moviment de terres.
Col-locadors de panot.

Col-locadors de vorades.

Col-locadors d’'asfalt.

Jardiners

Encofradors.

Ferrallistes.

Paletes.

Muntadors de prefabricats de formiga.

Muntadors de sistemes de proteccié col-lectiva.
Soldadors.

Tubers.

Manyans.

Pavimenters.

Fusters.

Impermeabilitzadors.

Instal-ladors de xarxa de sanejament.

Instal-ladors eléctrics.

Instal-ladors d’enllumenat.

Instal-ladors de senyalitzacio.

Instal-ladors de la companyia de subministrament de gas.
Instal-ladors de la companyia subministradora d’electricitat.
Instal-ladors d’enllumenat public.

Instal-ladors de la companyia subministradora de teléfons.
Instal-ladors de mobiliari urba.

Instal-ladors d’equipaments especials.

Maquinaria prevista per a executar I'obra

MAQUINES PER A PRODUCCIO | TRANSFORMACIO D'ENERGIA ELECTRICA, HIDRAULICA |

PNEUMATICA

Grups electrogens.

Transformadors i centres de transformacio.
Centrals electro-hidrauliques.
Compressors.

Generadors de vapor.

MAQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIO | ESGOTAMENT DE LIQUIDS

Bombes submergibles.

Bombes centrifugues de superficie.
Grups de pressio.

Equips per a rebaixar el nivell freatic.

MAQUINES PER A PERFORACIO, SONDEIG, CLAVAMENTS | PANTALLES

Maquines per a perforacié i demolicio.
Maquines per a pilotatge.
Maquinaria per a pantalles.

MAQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Excavadores.
Carregadores.

Retrocarregadores.

Excavadora de draga per a arrossegament.
Rasadores continues.

Tractors de cadenes.

Maquines per a anivellacio i refi.(Motoanivelladores)
Transport extravial .(Dumpers).

MAQUINES PER A COMPACTACIO

Compactador vibratori de tambor llis.
Compactador tandem vibratori
Compactador de pneumatics.
Compactador estatic de pota de cabra

MAQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA

Transport per carretera (Camions)
Cisternes per a combustibles.

MAQUINES PER A REPARACIO | TRACTAMENT D'ARIDS

Matxucadora de mandibules
Matxucadores giratories, impactes i molins.
Cribes

Tremuja recepcio i alimentador

Cintes transportadores

MAQUINES PER A FABRICACIO, TRANSPORT | POSADA EN OBRA DE MORTERS | FORMIGONS

Centrals de dosificacio

Centrals de formigonat
Formigoneres

Sitges per a ciment

Camié formigonera
Autoformigoneres

Bombes de formiga.

Cintes per a col-locacié de formigé.
Projectors de morter i formigons
Allisadores de paletes

Vibradors.

Convertidors i grups electrogens
Magquines per a prefabricats de formigé.

MAQUINES PER A CONSTRUCCIO DE CARRETERES | CANALS

Central de grava-ciment i sol-ciment

Estabilitzador ,in situ“ muntat sobre tractor
Maquina estabilitzadora integral

Estenedores de graves i gravetes autopropulsades
Estenedora lateral de vorals.

Estenedores remolcables acoplables.

Caldera per a recs asfaltics

Camié cisterna de rec asfaltic

Equips per a beurades asfaltiques

Planta asfaltica continua en fred

Planta asfaltica discontinua en calent

Estenedores asfaltiques sobre rodes

Estenedores asfaltiques sobre cadenes

Fresadora de paviments.

Rectificadora de paviments.

Estenedora de formigé hidraulic sobre cadenes
Estenedora de formigé hidraulic, allisadora de rodets.



Estenedores de formigo per a vorades, mitjanes i cunetes

Equips per a curat i ranurat de superficies.
Equips per a canals. Refinadora
Revestidora per a canals a seccié completa
Revestidora per a canals a mitja seccid.

MAQUINES PER A CONSERVACIO DE CARRETERES

Recicladores de paviment

Magquines per a col-locacié de bionda
Escombradores

Fresadores

Falca i fulla per a treure la neu
Rentadora de senyalitzacié
Esparcidora de sal

Plataformes elevadores.

MAQUINES PER A CONSTRUCCIO DE VIES FERREES

Batonadora continua de linia
Batonadora de linia

Batonadora lleugera de linia
Batonadora de canvis

Perfiladora de balast

Estabilitzador dinamic

Desguarnidora de balast

Tremuges detritus desguarnit
Tremuges de descarrega de balast
Equip de renovaci6 de desviaments
Parella de portics de renovacio de via
Magquina de substitucié de travesses
Posicionadora de carrils

Magquina per a aixecament i ripat de via
Mototaladradora de carrils
Motobarrenadora de travesses
Motoclavadora

Motoserra de carrils

Trongadora de carrils

Gats d’elevaci6 i alineaci6 de via

Gats hidraulics alliberament de tensions
Soldadura eléctrica a topall per xisporroteig
Equip de soldadura aluminotérmica
Equip de soldadura eléctrica manual
Equip d’esmerilat

Locomotores

Locotractors

Vagons plataforma

MAQUINES PER A OBRES SUBTERRANIES

Locomotora diesel

Locomotores eléctriques
Transportador remesclador per a tinel.
Robot de gunitat

MAQUINES PER A OLEODUCTES, GASODUCTES | ALTRES CANALITZACIONS

Rasadora sobre pneumatics amb cadena excavadora
Rasadora sobre cadenes amb cadena excavadora
Rasadora sobre cadenes amb roda de cangilons
Rasadora per a roca

Corbadora hidraulica

Compressor

Grup hidraulic d’alimentaci6

Tractor sobre cadenes per a soldar

Grup de soldadura per a tubs

Estenedor de tubs

Tractor estenedor de cables per escarificador
Taladre pneumatic a percusio

Perforadora per barrena i hélix en cap
Empenyador de tubs amb grup hidraulic

MAQUINES PER A ELEVACIO | MANIPULACIO

Grua sobre pneumatics autopropulsada
Grua sobre camioé amb pluma telescopica
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal)
Portic sobre pneumatics

Bigues de llangament.

Montacarregues de materials

Elevador per a persones i materials
Plataformes mobils elevadores (tisores)
Carreto elevador

MATERIAL FLOTANT | MAQUINES PER A TREBALLS MARITIMS | FLUVIALS

Pontona metal-lica sense propulsio
Dic per a construccié de caixons de formigé

INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

Jumbos.

Rocadores.

Excavadora per a pous i planols inclinats.
Bulonadores pneumatica i empenyador
Bulonadora hidraulica automotriu
Carregadora de descarrega posterior
Carregadora de descarrega frontal
Carregadora de bragos recollidors i cinta
Carregadora de perfil baix

Bolguet automotor

Cintes de desescombrament

Vagonetes

Instal-laci6 eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada
faci la connexi6é des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar la caixa general de
proteccié i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal-lacio eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio, segons el projecte d'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i punts
de consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub
de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb I'apantallament suficient
per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccio de terra mitjancant cable de coure nu que estara
connectat a una javelina, plaques de connexi6 al terra, segons calcul del projectista i comprovacié de



I'instal-lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal-lacio eléctrica son les seguents:

e Connexi6 de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva seccid vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacio i les zones sense pas de
vehicles.

Quadre General

- Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat
caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensié al
descobert (embornals, cargols de connexid, terminals automatics, etc.).

- Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els
dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el
neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A l'inici de I'obra es realitzara una connexié
al terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de
realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.

- Es recomanable I'is de clau especial per a la seva obertura.

- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

- Disposaran d'un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la seva
impressié sobre el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjancant ,jocs" d’endolls, mai amb regletes de
connexio, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aillament.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d’aquests quadres.

- Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional

dels equips secundaris per planta és el seguent:

1  Magnetotérmic general de 4P : 30 A
-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
-1 Magnetotermic 3P : 20 mA.
-4 Magnetotermics 2P : 16 A.
-1 Connexi6é de corrent 3P + T : 25 A.
-1 Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.
-2 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.
-1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexio de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexi6 al terra, excepcio feta per a la connexié d’equips de
doble aillament.

- S’empararan mitjancant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexié.

- Es faran servir els seglients colors:

- Connexio de 24 v : Violeta.
- Connexid de 220 v : Blau.

- Connexid de 380 v : Vermell
No s’empraran connexions tipus ,lladre”.

Maquinaria eléctrica

- Disposara de connexié a terra.

- Els aparells d’elevaci6 aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells
d’elevacio fixos.

- L’establiment de connexio a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccio diferencial d’'alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la
virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble
aillament, Classe Il de proteccio intrinseca en previsié de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentacio.

Instal-laci6é d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perque instal-lin una derivacio des de la canonada general al punt on s’ha de
col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié provisional per
l'interior de I'obra.

La distribuci6 interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacié
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot alld garantit en una total estanquitat i aillament
dialectric en les zones necessaries.

Instal-laci6 de sanejament

Des del comencament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aiglies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexi6, s’haura de realitzar, a carrec
del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevencio i protecci6 contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc
d’'incendi o d’explosié, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i I'equip a usar, s'indicaran les
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja
prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincio, vigilancia i ventilacié adequats.



Les precaucions generals per la prevencid i la proteccié contra incendis seran les seglients

La instal-lacié eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.I.B.T. 026 del
vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d’'incendis o explosions.
Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessaries perque el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en locals
diferents al de treball, i en el cas que aix0 no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran alld especificat a la Norma
Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles* del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

S'instal-laran recipients contenidors hermetics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els
residus inflamables, retalls, etc.

Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de l'equip de
soldadura oxiacetilénica.

L'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la instruccié MIE-
AP7 del vigent Reglament d'Aparells a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en alld referent a
'emmagatzematge, la utilitzacié, linici del servei i les condicions particulars de gasos
inflamables.

Els camins d’evacuacio estaran lliures d'obstacles. Existira una senyalitzacié indicant els llocs
de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions
de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haura de proveir d'aillament al
terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser
retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilaci6, fora
de la influencia d’espurnes i fonts d'ignicié. Han de preveure’'s també les conseqiiéncies de
possibles vessaments durant 'operacio, pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.

La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’'obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la
propagacié de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la
mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament
de combustible, muntatge d'instal-lacions energétiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli
una font d'ignicié, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals estigui en
consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i
terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de
grans quantitats d'aplecs, emmagatzement o concentracié d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de proteccié amb manegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplagcament i distribucié dels extintors al’obra

Els principis basics per I'emplagament dels extintors, son:

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o

pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

En arees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recoérrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

En arees amb possibilitats de focs ,B“, la distancia a recdrrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localitzacid,

s'assenyalara convenientment la seva ubicacio.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d'obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i
ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higieniques, es responsabilitzara a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per I'execucié d'aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

Serveis higienics

e lLavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

e Cabines d’evacuaci6

S'ha d'instal-lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a minim, per a cada
25 persones

e Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions minimes d’1,5 m2 x 2,3 m

d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermetic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

Local de descans

En aquelles obres que s'ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més
proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.



6.5.

7.

7.1.

Local d'assisténcia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d’un mes,
s'establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d'obra. Els locals de primers
auxilis disposaran, com a minim, de:

— una farmaciola,
— una llitera,
— una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs
de treball.

El terra i les parets del local d'assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminés, caldejat a I'estaci6 freda, ventilat si fos necessari de manera
forcada en cas de dependencies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre d’adreces i telefons
dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’'ocupacioé simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d'assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacat a I'oficina d’obra.
L’'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’'estar dotat com a minim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de diferents grandaries, benes
elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiséptic equivalent,
analgesics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portatil per a ulls, termometre clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d'una farmaciola de butxaca o portatil,
custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencio de I'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals per
tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’'una farmaciola portatil amb el contingut seguent:

— desinfectants i antiséptics autoritzats,
— gases estéerils,

—  coto6 hidrofil,

— benes,

— esparadrap,

—  aposits adhesius,

— estisores,

—  pinces,

— guants d'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el material
utilitzat o caducat.

AREES AUXILIARS

Centrals i plantes

Estaran ubicades estrategicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles als
seus accessos es tindra molta cura pel que fa a I'ordre, abalisament i senyalitzaci6é, amb una amplada
minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacié en altura, minima de 4 m.

L'accés a la instal-lacié resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotacio,
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi de gir
de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures superiors a 2 m sobre el sol o
plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposara de baranes
laterals reglamentaries d'1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construccio de I'estacada destinada a la contenci6 i separacio d'arids, sera ferma i arriostrada en
previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressié. La boca de recepcié de la
sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metallica. La tapa disposara de barana
perimetral reglamentaria d’'1 m d’altura. L’accés mitjancant escala ,de gat“ estara protegida mitjancant
argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de 'arrancada.

La instal-lacio eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant
o importador.

Tallers

Estaran ubicats estrategicament en funcié de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seglients dimensions minimes (descomptats
els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d’'altura de pis a sostre, 2

m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacio del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,

amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d’'1,20 m2 per a passadissos
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenci6 mecanica de
materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m
(comptat des del punt més sortint del recorregut de I'organ mobil més proxim). Al voltant dels equips
qgue generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i
disposaran de mitjans portatils d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre
zones de pas estaran canalitzades a una altura minima d’'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacid, en els llocs d’operaci6 de les maquines i equips, sera de 200 lux. La
il-luminacié d’emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i
la seva font d’energia sera independent del sistema normal d'il-luminacio.

L'accés, als diferents tallers provisionals d'obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d'ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota
persona en el radi d’actuacioé de carregues suspeses, aixi com en els de desplacament i servituds de
magquines i/o equips. Tots els accessos o0 passarel-les situades a altures superiors a 2 m sobre el sol o
plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’L m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals
seran condemnats.

La instal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.



Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccio localitzada, en
la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament
d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s'efectui una renovacié
total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,minims-maxims*,
segons una adequada planificacio, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que
puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulaci6 manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.
De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada
respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més singularitzada, els

treballadors responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una formacié
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del
D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construccié, a fi i efecte de
minimitzar la produccié de residus de construcci6 com a resultat de la previsi6 de determinats
aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de
I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus
residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixo comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran

préviament i s'aillaran els productes corresponents de I'excavacid per ser evacuats independentment
de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

TRACTAMENT DE MATERIALS /0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencio, la gestié del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials
emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacid, valoracié i propostes de
correccio dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses,
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura
s’establira mitjancant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referencia als
nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicid i de les possibles vies d’entrada
a l'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el
personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéencia habitual.

Delimitacio / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim
amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacio de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte nomenclatura
de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comd, si és el cas.

c. Concentracié de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’'un preparat, el nom quimic de les
substancies presents.

d. Nom, direccié i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perillgs.

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.

f. Riscos especifics, d'acord amb la legislacié vigent.

g. Consells de prudencia, d’acord amb la legislacié vigent.

h. El ndmero CEE, si en té.

i.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les seglients premisses:

e Explosius

L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les
normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia d’explosius i la
prohibicié de fumar.

e Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preseéncia de comburents
i la prohibici6 de fumar.



Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
e Toxics, molt toxics, nocius, carcindgens, mutagenics, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Protecci6 Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en
previsio de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva presencia.
Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara

de respiracid) que assegurin I'estanquitat de l'usuari, en previsi6 de contactes amb la pell i les
mucoses de les vies respiratories.

CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio6 del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacio el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’'obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que
pot ser necessari distingir entre I'ambit de I’obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les seves
diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitaci6 de I'ambit
d’'ocupacié de l'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra.
L'ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

Situaci6 de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a l'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a l'interior de
I'ambit delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui
durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT

les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d'obra, es situaran
segons s'indica en I'apartat “Ambit d’'ocupacié de la via publica”.

10.1. Serveis afectats

Aqui cal definir si existeixen serveis afectats, segons el que es descrigui en el projecte d’execucié

Els Planols i d'altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’'instal-lacions i estructures
d’obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i

per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la
seva propia investigacio per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d’obres i serveis, planols de situacio i
localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.2. Servituds

Aqui cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), linies eléctriques, etc.) segons el qué es
descrigui en el projecte d’execucié

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s'incorporen els aspectes relatius a
I'existencia de possibles servituds en materia d'aigiies, de pas, de mitgera de llums i vistes, de
desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermedies per a certes construccions i
plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per carencies i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis
afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems.
Les despeses generades, les mesures suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.3. Caracteristiques de I'entorn

11.

El present PROJECTE que compren les obres de serveis afectats per la construccio del futur
aparcament es troba dins zona urbana del Prat del LLobregat a la Plaga de Blanes, entre els carrers
de LLeida, carreterra de la Bunyola i el carrer Morera. Al costat oposat de la carretera de la Bunyola es
troba un escola municipal.

UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT -
MURS GUIA)
MURS DE FORMIGO "IN SITU" - RECALCATS
CONTENCIO DE TALUSSOS AMB FORMIGO PROJECTAT
ESTREBADES | APUNTALAMENTS
IMPERMEABILITZACIONS - ATLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO O SUPERFICIES PLANES
JUNTES (FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS)
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS | REGS)
PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC.)
PROTECCIONS | SENYALITZACIO
COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOQOS,
EMBORNALS, BUNERES, ETC.)




12.

13.

13.1.

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS DE TENSIO MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LINIES
SOTERRADES
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS I FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS | FLUIDS
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

SISTEMES 1/0 ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O

INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present ESTUDI BASIC de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre
d'acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els
.Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)
.Reglas generales de seguridad para maquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i
Normes Basiques de [I'Edificacié, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes
Tecnologiques de I'Edificacid, Instruccions Tecniques Complementaries i Normes UNE o Normes
Europees, d’'aplicacio obligatoria i/o aconsellada.

MEDIAMBIENT LABORAL

[l[-luminaci6

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié d'il-luminacio
artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d'intensitat.

En els locals amb risc d’explosid pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o
ambients perillosos, la il-luminacid eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors,
es disposara d'un enllumenat d’emergéncia d’evacuacio i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccio, seran els segients:

25-50 lux . En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de
I'Gs ocasional - habitual.
100 lux . Operacions en les quals la distinci6 de detalls no sigui

essencial, tals com la manipulacié6 de mercaderies a granel,
'apilament de materials o 'amassat i lligat de conglomerats
hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux : Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i
diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigencies visuals.

200 lux . Si és essencial una distincié6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigéncies visuals.
300 lux . Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d’oficina en general.
500 lux . Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
maquines i treballs d'oficina en general. Altes exigéncies
visuals.
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o maquina, maquines d’'oficina i dibuix artistic lineal.
Exigéncies visuals molt altes.
Els serveis de prevenci6 seran els encarregats d’'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels
metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencié
col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

13.2. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
guadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la inddstria de la construccié:

Compressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 mde .. 82 dB
distancia)

Formigonera petita <500 Its. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. ... 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost)  ....ccoceeeeeennn. 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) . 94 dB
Esmeriladoradepeu L, 60-75 dB
Camionsidumpers e 80 dB

Excavadora L 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador L 110 dB
Mototraila 105 dB

Tractor d’'orugues L 100 dB
Pala carregadora d’orugues 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics  .eeeeeeenn, 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte ... 150 dB
Esmeriladora radial portatii .. 105 dB
Troncadora de taula per afusta . 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevencié dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d'eficacia:

ler.- Supressio del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccio Individual (EPI) mitjangant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions
en les que aquest es produeix, aixi com controlar peridodicament les condicions, I'organitzacio dels
meétodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjiancant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencio
col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives



13.3. Pols

La permanéncia d'operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglients afeccions:

— Rinitis

— Asma bronquial

— Bronquitis destructiva

— Bronquitis cronica

— Efisemes pulmonars

— Neumoconiosis

— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

— Cancer de pulmo (asbest — fibrociment - amiant)
— Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

La patologia sera d’'un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracié i el temps
d’exposicio.

En la construccié és frequent I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensié, necessitara d'un Pla especific de desamiantat que
excedeix a les competéncies del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat
per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funci6 del contingut de silice en suspensio, el que ve
donat per la formula:

10
C= mg / m3
% Si Oy + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié respirable”, que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en 'ambient, les particules més grosses son
retingudes per la pituitaria i les més fines s6n expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els
pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producci6 de pols, sén fonamentalment els segients:

— Escombrat i neteja de locals

— Manutenci6 de runes

— Demolicions

— Treballs de perforacié

— Manipulacié de ciment

— Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
— Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

— Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
— Plantes de matxuqueix i classificacié

— Moviments de terres

— Circulacio de vehicles

— Polit de paraments

— Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ
Manutencio de runes Regat previ
Demolicions Regat previ

Treballs de perforacio Captacio localitzada en carros perforadors o

injecci6é d’aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions
confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautonoms de respiracio

Tall o polit de materials Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona
ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracio localitzada

soldadura eléctrica

Circulacioé de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiracié localitzada
asfaltiqgues

Els serveis de prevenci6 seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions
en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions, I'organitzacié dels
meétodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar,
controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a l'origen, organitzatives, de prevencié
col-lectiva, de protecci6 individual, formatives i informatives.

13.4. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d'indicar com pensa fer front a les actuacions
basiques d’ordre i neteja en la materialitzacié d'aquest projecte, especialment pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplacament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacio interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutencié intern d’'obra.

dart.- Ubicacio dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacio. Pla
d’evacuacié de residus.

5é.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6ée.- Desallotiament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria.
[Iluminacio suficient.

7é.- Retirada dequips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8é.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9e.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10e.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11e.- Informacio i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de I'ordre i
neteja inherents a I'operacio realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir
a evitar tota manipulacié6 que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les segiients precaucions elementals:



— Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

— Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

— Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en
empenya i turmells.

— En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot
mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

— Sutilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.

— En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior
del camié i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

— Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bracos de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la
carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut
haura de tenir en comte les segiients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjancant:

— Automatitzaci6 i mecanitzacié dels processos.
—  Mesures organitzatives que eliminin 0 minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

—  Utilitzaci6 d’ajudes mecaniques.

—  Reducci6 o redisseny de la carrega.

— Actuacié sobre I'organitzacié del treball.
—  Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacio i informacio en temes que incloguin:

-~ Us correcte de les ajudes mecaniques.

-~ Us correcte dels equips de proteccio individual.

—  Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.
— Informacié6 sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencioé de materials

ler.-El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicio al
risc d'accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de
I'operari, estiguin a la mateixa alcada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catifols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recorrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 'emplacament definitiu de
la seva posada en obra.

5é- Traginar sempre els materials a dojo, mitjan¢cant palonniers, catufols, contenidors o palets,
en lloc de portar-los d'un en un.

6é.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixo
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per I'avang de la produccio.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carreques sense mitjans mecanics

15.

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d'obra haura rebut la formacié basica
necessaria, comprometent-se a seguir els segiients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5é.- Subjectar I'objecte fermament.

6e.- L'esfor¢ d'aixecar I'han de realitzar els masculs de les cames.

7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els segilients
criteris preventius:
a) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.
b) Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la

carrega.
c) Es col-locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
d) Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem davanter
aixecat.

9¢.- Es obligatoria la inspeccio visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10e.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo
sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aguests
valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11&.- Es obligatori la utilitzaci6é d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants,
per a suportar I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o
convingut per I'equip.

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja
Auxiliar dotat de Proteccié, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacio seqiiencial, Seguretat positiva o
Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o
sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d’'abast o
simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines,
equips o ferramentes proximes a la seva area d'influencia, anul-lant o reduint les conseqiiéncies
d’'accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components,
en les condicions d'utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva
adequada eleccio, seguiment i control d’Us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats a continuacio:

Codi UA Descripci6

HX11X001 u Equip dencofrat de mur de formigd, amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsio de caigudes per a la realitzacié d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alcada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccid6 de caigudes a diferent nivell entre
muntants d'escala i/o d'alcada pel forat interior

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat

HX11X007 u  Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat

HX11X008 u  Plataforma motoritzada sobre mastil amb sistema de seguretat integrat

HX11X009 u Pont penjant metal.lic suspés amb amb baranes reglamentaries, cabrestants, amb doble cable

de seguretat amb dispositiu d'autoretencid, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema
de seguretat integrat

HX11X010 U Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris

HX11X011 u  Equip de tall oxiacetilénic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles,
valvules reductores de pressid i antirretroces, manometre, manigues, broques i brides
normalitzades

HX11X012 u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergéncia amb fre-motor, ganivet divisor,
regle guia longitudinal i transversal




HX11X084 m  Tanca mobil de 2 m d'al¢aria, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigé i amb el
desmuntatge inclos

HX11X088 m  Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diametre, amb boques de descarrega, brides i
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclos
HX11X089 u  Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclos

SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de
Proteccié Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma
provisional i adaptada a l'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP), destinats a
apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control,
present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal ali€ a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul-lant o reduint les conseqiieéncies d'accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una
participacio per a assegurar la seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia
amb un Equip de Proteccid Individual (EPI).

En abséncia d’homologacio6 o certificacio d'eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal-lats,
el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relaci6 dels Protocols d'Assaig,
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al
conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en I'annex
d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

HX11X013 u  Maguinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccid integrat

HX11X014 u  Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat

HX11X015 u  Premarc metal.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell

HX11X016 u  Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats

HX11X017 u Element prefabricat de formigé amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat
de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecci6 individual,
d'algcada 1 m

HX11X018 u  Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat

HX11X019 m Marquesina de proteccié en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadis de proteccié prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal.liques i rampes articulades, baranes metal.liques reglamentaries

HX11X023 u  Protector de mans per a cisellar

HX11X024 u  Connexi6 electrica de seguretat tipus petaca

HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat

HX11X026 u  Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets

HX11X027 u  Carret6 manual equipat amb dispositius pel transport d'eines

HX11X028 u_ Grua mobil d'accionament manual

HX11X029 u  Carret6 ergonomic per servei de material al nivell de treball, regulable en algada

HX11X031 u  Sistema de ventilacid forcada en tlnels i zones tancades

HX11X032 u_ Suport de repos per al disc radial portatil

HX11X033 u  Sac d'aplec de teixit de polipropilé amb tapa de descarrega inferior

HX11X034 u  Sarcofag per I'hissat vertical de carregues llargues amb grua

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla téxtil de poliamida d'alta tenacitat i
accionament hidraulic des de I'exterior de la rasa

HX11X036 u  Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidraulics o roscats

HX11X037 u  Sitja-barrejadora per a la confeccié de morter

HX11X039 u  Carreté manual porta palets

HX11X041 u  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats

HX11X044 u_ Gabia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura

HX11X045 u  Estrebat de pou circular amb tensor

HX11X046 u  Estrebat de pou rectangular amb tensor

HX11X047 u  Apuntalament de talis inestable amb panells

HX11X048 u  Connexionat i cablejat provisional de la instal.lacié eléctrica de I'obra amb sistema de proteccié
integrat

HX11X049 u  Quadre eléectric secundari provisional de I'obra amb sistema de protecci6 integrat

HX11X050 u__ Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux

HX11X053 u Plataforma metal.lica en voladiu per descarrega de material en facanes amb trapa practicable
per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat

HX11X054 u Instal.laci6 de posta a terra amb conductor de coure i eléctrode connectat a terra en rails de
grua torre, masses metal.liques, quadres eléctrics, conductors de proteccid

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm
de D embeguda al formigé per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com
a maxim, i amb el desmuntatge inclos

HX11X058 u  Senyal acUstica de marxa enrera

HX11X059 m2 Lona de polietilé amb malla de refor¢ per a recobriment de carrega de caixa de camié

HX11X060 m  Cable d'acer de guiat de material suspées

HX11X061 u  Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigd

HX11X063 u  Encenedor de guspira amb manec

HX11X064 u  Cinturé portaeines

HX11X065 u  Torreta per al formigonat de pilars

HX11X066 U Bigarigida de repartiment de carregues suspeses

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament

HX11X068 u  Catifa portatil de neopré per treball en plans inclinats

HX11X070 u  Recipient metal.lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega maxima de 1200
kg

HX11X071 u Plataforma aillant de base per treball en quadres eléctrics de distribucié d'1x1 m i de 3 mm de
gruix

HX11X075 u_ Equip comprovador portatil complet d'instal.lacions de baixa tensié

HX11X076 u  Anemometre fixe amb el desmuntatge inclos

HX11X077 u  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba

HX11X078 U Luximetre portatil

HX11X079 u  Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portatil

HX11X080 u_ Termometre / bardmetre

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos

Als efectes del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Protecci6
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per
a cada usuari, destinats a reduir les conseqiiencies derivades del contacte de la zona del cos protegida,
amb una energia fora de control, d’'intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzaci6 haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per
inexistencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccid individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacio oficial, els equips de proteccid individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacio
interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic que supervisa el compliment del Pla de
Seguretat i Salut per part de la Direcci6 d'Obra o Direccié Facultativa/Direccié d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccid, de manera
gue pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la
seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucio material del present projecte son els indicats en
I'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES



RECURSOS PREVENTIUS

La legislaci6 que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccio esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos
preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els seglients casos:

e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
I'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacio dels métodes de treball. La
presencia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant I'obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb
riscos especials.

g) Quan la necessitat d'aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccioé de Treball i Seguretat
Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccid coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva 0 simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d'activitats, la preséncia
dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius s6n necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a
I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del
lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicio a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial gravetat,
o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la

delimitacié de zones controlades o vigilades.

Treballs a la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.

Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

Obres d’excavacio de tlnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

. Treballs que impliquin I'is d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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A continuacio es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present Estudi Basic de
seguretat i salut, en base a I'avaluacié de riscos d'aquest, que requereixen la preséncia de recurs
preventiu:

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS
FONAMENTS
ESTREBADES | APUNTALAMENTS
IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO O
SUPERFICIES PLANES
INSTAL.LACIONS DE
CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS (
DRENATGES)

DRENATGE, D'EVACUACIO |

CLAVEGUERONS, POUS,

19.

CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS DE TENSIO MITJANA O ALTA - MUNTATGE
DE LINIES SOTERRADES
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS |
FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE | ALTRES GASOS |
FLUIDS

SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de 'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
I'atencié per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el
primer cas soén d’aplicacié les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La
senyalitzacié i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la
Direccié General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut. Aquesta distincio
no exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant I'obra quan aguesta mateixa
es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediaci6 d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aix0 la seva
observacié quan és I'apropiada i esta ben col-locada, fa que I'individu adopti conductes segures. No és
suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la propia obra no se
senyalitza I'obligatorietat d'utilitzar cintur6 de seguretat al col-locar les mires per a realitzar el
tancament de fagcana. La senyalitzacid abundant no garanteix una bona senyalitzacié, ja que el
treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se sempre
gue l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures preventives
adoptades, posin de manifest la necessitat de:

e Cridar l'atencié dels treballadors sobre I'existencia de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

o Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacioé d’emergéncia que requereixi
mesures urgents de proteccié o evacuacio.

o Facilitar als treballadors la localitzaci6 i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions de
proteccid, evacuacid, emergencia o primers auxilis.

o Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacid no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i
organitzatives de proteccio col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjancant aquestes Ultimes, no hagi
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels treballadors
en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la
resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacioé haura de fixar-se en els llocs adequats



i tenir la resistencia suficient.

13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les
senyals o panells de senyalitzacio.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d'estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de
circular sota I'estesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi Basic de

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no
s’hagin pogut eliminar.

CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

Aqui cal descriure les condicions d'accés i afectacions de la via publica particulars de I'obra (ample
carrer, ample vorera, ocupacio de la vorera i via publica i com es resol, accessos a I'obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzaci6, les mesures de proteccié i
deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de I'obra i la seva
execucid, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucid. A aquests efectes, es tindra en compte
el que determina la Normativa per a la informaci6 i senyalitzacid d'obres al municipi i la Instruccié
Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d’execucid de les obres, es diferenciara amb claredat i
per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacio
de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacio i
proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar l'inici, I'extensi6, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié
de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que
correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell de
“SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacio a I'inici dels treballs, tot
comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.

En la desviacio o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de
senyalitzacié i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzaci6 i elements de proteccio
implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

20.1. Normes de Policia

° Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboraci6 del seu servei de prevencid definira, dins
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d'entrada i sortida de vehicles en general (inclosa
la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi I'accés
Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacio de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el
contractista, al menys haura de garantir, I'accés controlat a les instal-lacions d's comu de l'obra, i
haura d'assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
gue puguin presentar riscos

. Coordinacio d’interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i
altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir I'accés controlat a les
instal-lacions que suposin risc personal i/o comu per a lI'obra i lintrusisme a l'interior de I'obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d'altres instal-lacions d’is comu o particular.

20.2. Ambit d'ocupacio de la via publica

e Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’'ocupacio el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit
d’'ocupacié de l'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra.
L’ambit o els ambits d'ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

L'amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de
vianants no sera inferior a un ter¢ (1/3) de I'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de
facana, ni més de dos tercos (2/3) de I'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’'amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la col-locacié de
tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants
d’'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col-locara una
tanca a la linia de facana i es fara una proteccié volada per la retencié d'objectes despresos de les
cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a
la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’'amplada podra ocupar part de la calgada en la
mesura que calgui. En aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de
vianants.

e Sijtuacio de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran en

una zona propera a I'obra que permeti aplicar els segients criteris:

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40
m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas
de vianants per la zona d’aparcament de la calgada sense envair cap carril de circulacio.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calcada
procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a minim un metre (1m)
per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

e Situacio de grues-torre i muntacarregues



Només podran estar emplacats a I'ambit de I'obra.

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini public es considerara una modificacio
del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el

Canvis de la Zona Ocupada

R.D. 1627/97.

20.3. Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

Tanques

Situacié

Tipus de tanques

Complements

Manteniment

Accés al'obra

Portes

Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en
ordenacid entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I’Ajuntament per a la seva homologacio, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s'admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Les tanques estaran dotades de portes d'accés
independent per a vehicles i per al personal de 'obra.

No s’admet com a solucié permanent d'accés la
retirada parcial del tancament.

20.4. Operacions que afecten I'ambit pablic

Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia

Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi

Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre I'ambit del tancament de 'obra. Quan aix0
no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es desviaran els
vianants fora de I'ambit d’actuacio, s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les seglients

Aparcament

Camions en espera

Carrega i descarrega

mesures:

S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) d’'ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calcada, sense envair cap
carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacid que correspongui i

d’evitar accidents.

Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de
carrega i descarrega de [I'obra quan existeixi zona
d'aparcament a la calcada.

Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
I'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d'acord amb la programacio dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

contactar previament amb la Guardia Urbana.

Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami

pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

La separacio entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una franja
de proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que

establira el Cap d'Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de I'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es
netejara el paviment.
Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calcada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega

Apilament.

La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra,
aprofitant la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o0 mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevacid i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de I'obra.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de I'Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d'aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacio immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.



Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccié de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

e Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per
a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via publica, tenint en
compte les distancies, en projeccid vertical, entre els treballs en altura, el tancament de I'obra i la
vorera 0 zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccio a
realitzar.
Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’al¢ada, preferentment
de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la bastida, aixi com una
marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la
bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'alcada de I'obra, des de I'entarimat
de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d'objectes i la propagacio
de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda
de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccidé entre les plantes, amb
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les facanes.

Gruestorre En el PLA DE SEGURETAT s'indicara 'area de funcionament del brag i les mesures
que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del tancament de I'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a carregues i
descarregues.

20.5. Netejaiincidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

e Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per l'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o
deixalles.

Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida
dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera
de formigé o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es
netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’alld
gue estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament
autoritzades per I'’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

20.6. Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencid, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a I'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

20.7. Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

e Senyalitzaci6 i proteccio

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de
circulacié, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locaci6 de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
e Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les segiients dimensions minimes:

- En cas de restriccio de la vorera, I'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg (1/3)
de 'amplada de la vorera existent.

- L'amplada minima d'itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta centimetres
(1,40 m).

e Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d'una alcada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20
m) a la base. L'alcada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si sén calats, les separacions minimes



no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resisténcia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de proteccié del pas es col-locaran a 45° en el sentit de
la marxa.

e Enllumenat i abalisament l[luminés

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat
public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacio vertical i horitzontal,
com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat
minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminés i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacio d'itineraris 0 passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm,
tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

e Abalisament i defensa

Els elements d’'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seguent criteri d'ubicacié d’elements

d’abalisament i defensa:

h) En la delimitacio de la vora del carril de circulacio de vehicles contigu al tancament de I'obra.

i) En la delimitacido de vores de passos provisionals de circulacio de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.

i) Per impedir la circulacié de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos carrils,
en estrenyiments de pas i/o disminucié del numero de carrils.

k) En la delimitacié de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacié, per salvar I'obstacle
de les obres.

I) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir
una nova ordenacio de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacié, en vies rapides,
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d'un vehicle de I'itinerari assenyalat pugui produir
accidents a vianants o a treballadors (desplacament o enderroc del tancament de I'obra o de baranes
de proteccid de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de
desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locaci6 d’elements de defensa TD — 2.

e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és
de terres, tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la cal¢ada, es col-locara un entarimat sobre la part
ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccio.

e Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995
de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les segiients
condicions minimes:

- Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccid, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d'1,5
m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és
de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim
del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a l'itinerari alternatiu, col-locant un
senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacio.

e Manteniment

La senyalitzacio i els elements d’'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccié.

La senyalitzacié, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

e Retirada de senyalitzacio i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucidé d’aquestes operacions sera d’una setmana, un cop acabada I'obra o
la part d’obra que exigis la seva implantacio.

20.8. Proteccié i trasllat d'elements emplacats a la via publica

e Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via publica
gue estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins
emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllara,
perqué els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles,
escombraries i runa. S’hauran de regar periodicament, sempre que aix0 no es pugui fer normalment
des de I'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar
de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’'autobUs, quioscos, busties
A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per quedar

en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d'autobus, quioscos,
busties de Correus o elements similars emplagats a I'espai public.



21.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament durant el
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

21.1. Riscos de danys atercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de I'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin son els segients:

Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.

Col-lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.

21.2. Mesures de proteccio atercers

22.

Es consideraran les segiients mesures de protecci6é per a cobrir el risc de les persones que transiten
pels voltants de I'obra:

16.

17.

18.

19.

Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant el
perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

Per a la proteccid de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un
passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminés a la nit, per
a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el
perimetre de la facana una marquesina en voladis de material resistent.

Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra de
descarrega, es canalitzara el transit de vianants per linterior del passadis de vianants i el de
vehicles fora de les zones d’'afectacié de la maniobra, amb proteccié a base de reixes metal-liques
de separaci6 d'arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transic que avisin als
vehicles de la situacié de perill.

En funcio del nivell d'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d’'accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia patrimonial,
expressament per a aquesta funcié.

PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra son:

Incendi, explosié i/o deflagracié.

Inundacio.

Col-lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de
Seguretat i Salut un ,Pla d’Emergéncia Interior”, cobrin les seglients mesures minimes:

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

Ordre i neteja general.

Accessos i vies de circulacio interna de I'obra.

Ubicaci6 d'extintors i d’'altres agents extintors.

Nomenament i formaci6 de la Brigada de Primera Intervencio.
Punts de trobada.

Assistencia Primers Auxilis.

23.

PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions Utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97
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DOCUMENT NUM 3: PRESSUPOST



25/10/2007

PROJECTE DE MODIFICACIO DE SERVEIS AFECTATS DEL PROJECTE D’APARCAMENT SUBTERRANI
A LA PLACA BLANES - JARDINS DE GARROVILLAS AL TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT

PRESSUPOST GENERAL

SERVEIS AFECTATS D'AIGUA 5.850,00 € 3%
SERVEIS AFECTATS DE GAS 18.500,00 € 10%
SERVEIS AFECTATS DELECTRICITAT 4,500,00 € 3%
SERVEIS AFECTATS DE CLAVEGUERAM 147.904,23 € 84%
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 176.754,23 € 100%
Despeses generals | 13,00%) 2297805 €
Benefici indusirial { 6,00%) 10.605,25 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA SENSE VA 210.337,53 €
IVA[{16,00%) 33.654,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA 243.991,53 €
OCTUBRE de 2007 Eis autors del projecte

Jose Luis Sierra Garcia
Enginyer de camins, canals i ports

Josep Ma. Sant Vilella
Enginyer de camins, canals i ports
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