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Annex de Justificacié de preus

1.- JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacid de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus per a obres
d’urbanitzacio de ''TEC del 2007, realitzat amb els costos de ma d’obra, maquinaria i
materials de mercat.

El percentatge de despeses indirectes aplicat és del 5 %.
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MA D'OBRA
cobl UA | DESCRIPCIO PREU
A0112000 h | Cap de colla 22,24 €
A0121000 h | Oficial 1a 21,00 €
A0122000 h | Oficial 1a paleta 21,00 €
A0123000 h | Oficial 1a encofrador 21,00 €
A0124000 h | Oficial 1a ferrallista 21,00 €
A0125000 h | Oficial 1a soldador 20,16 €
A012H000 h | Oficial 1a electricista 21,70 €
A012M000 h | Oficial 1a muntador 21,70 €
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 21,00 €
A012P000 h | Oficial 1a jardiner 21,00 €
A0133000 h | Ajudant encofrador 18,65 €
A0134000 h | Ajudant ferrallista 18,65 €
A013H000 h | Ajudant electricista 18,62 €
A013M000 h | Ajudant muntador 18,65 €
A013P000 h | Ajudant jardiner 18,65 €
A013U001 h | Ajudant 18,65 €
A0140000 h | Manobre 17,56 €
A0150000 h | Manobre especialista 18,17 €
A016P000 h | Peo jardiner 17,98 €
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MAQUINARIA
(o{o]]} UA | DESCRIPCIO PREU
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 15,39 €
C1105A00 h | Retroexcavadora amb martell trencador 63,41 €
C110A0G0 h | Diposit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,54 €
C110U015 h | Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 53,35 €
C110U040 h | Compressor portatil, amb dos martells pneumatics de 20 kg a 17,82 €
30kg
C110U070 h | Equip de maquina de serra de disc de diamant per a tallar 13,86 €
C110U085 h | Fresadora de paviment 99,76 €
C1311120 h | Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 kW 51,94 €
C1311270 h | Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 72,72 €
C1315010 h | Retroexcavadora petita 39,92 €
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 57,03 €
C131U000 h | Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 51,04 €
C131U001 h | Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 63,52 €
C131U025 h | Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 44,84 €
1331100 h | Motoanivelladora petita 53,50 €
1335080 h | Corré vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 47,41 €
C13350C0 h | Corr vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 62,23 €
C133A030 h | Pico vibrant duplex de 1300 kg 11,39 €
C133A0K0 h | Pic vibrant amb placa de 60 cm 8,04 €
C1501700 h | Cami6 per a transport de 7t 30,35 €
C1501800 h | Cami6 per a transport de 12 t 35,10 €
C15018U0 h | Cami6 de 150 hp, de 12t (5,8 m3) 37,90 €
C15018U1 h | Cami6 de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 39,61 €
C15019U0 H | Cami6 de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 37,54 €
C1501U01 h | Camio de 400 hp, de 32t (15,4 m3) 74,88 €
C1502E00 h | Camié cisterna de 8 m3 40,03 €
€1503000 h | Cami6 grua 43,23 €
€1503300 h | Cami6 grua de 3t 37,59 €
€1503500 h | Cami6 grua de 5t 45,50 €
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MAQUINARIA

CoDI UA | DESCRIPCIO PREU
€1503U10 h | Cami6 grua de 5t 40,29 €
C1504S00 h | Camié cistella de 10 a 19 m d'alcaria 50,36 €
C150G800 h | Grua autopropulsada de 12 t 46,25 €
C150G900 h | Grua autopropulsada de 20 t 53,89 €
C1700006 h | Vibrador intern de formigé 1,88 €
C1701U10 h | Camié amb bomba de formigonar 97,46 €
C1702D00 h | Camio cisterna per a reg asfaltic 26,37 €
C1705600 h | Formigonera de 165 | 1,62 €
C1705700 h | Formigonera de 250 | 2,62 €
C1709A00 h | Estenedora per a paviments de formigd 72,90 €
C1709B00 h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 50,19 €
C170D0A0 h | Corré vibratori per a formigons i betums autopropulsat 55,88 €

pneumatic
C170E00U h | Escombradora autopropulsada 39,58 €
C1B02A00 h | Maguina per a pintar bandes de vial autopropulsada 35,98 €
C1B02B00 h | Maquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 27,52 €
C200SU00 h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,64 €
CZ12U00A h | Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal 16,79 €
Cz1uu010 h | Maquina de confeccié d'unions soldades per electro-fusio de 7,50 €

tubs de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat

50V, 130 A, C:C.)

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 4
MATERIALS
(o{o]]} UA | DESCRIPCIO PREU
B0111000 m3 | Aigua 0,97 €
B0311010 t | Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 16,36 €
B0312010 t | Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 18,00 €
B0312020 t | Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 18,40 €
B0321000 m3 | Saul6 sense garbellar 15,85 €
B0332020 T | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A 16,84 €
DRENS
B0332Q10 t | Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria maxima 16,50 €
20 mm, per a formigons
B03D1000 m3 | Terra seleccionada 9,25 €
B0512301 t | Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons 86,26 €
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401 t | Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 87,98 €
UNE-EN 197-1, en sacs
B051E201 t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 147,40 €
80305, en sacs
B0532310 ka | Calg aéria CL 90 0,09 €
B0551120 ka | Emulsio bituminosa anionica tipus EAR-1 0,28 €
B0552420 ka | Emulsio bituminosa cationica tipus ECR-1 0,28 €
B055BVRL ka | Lligant sintétic per a l'obtencié d'aglomerats colorejats de 2,21 €
tons clars en massa i en calent, ref. 24993 de la serie
COMPOLOR de COMPOSAN
B0604210 M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE 54,42 €
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
B0604220 M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE 52,82 €
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0O60U110 m3 | Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 67,56 €

compressio, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
inclos transport a l'obra

B060U310 m3 | Formigé HM-20, consisténcia plastica i granulat maxim 20 71,02 €
mm, inclos transport a l'obra

B0640003 m3 | Formigé R=15N/mm2, de consisténcia plastica, grandaria 49,02 €
maxima del granulat 20 mm

B0641050 m3 | Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 56,05 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |

B0641060 m3 | Formigé HM-20/B/40/I de consisténcia tova, grandaria 54,63 €
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
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MATERIALS
CoDI UA | DESCRIPCIO PREU
B0641080 m3 | Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 54,42 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
B0641090 m3 | Formigé HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 53,04 €
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid |
B064V010 m3 | Formigé HA-30/P/20/lla+Qb de consisténcia plastica, 94,34 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié lla+Qb
B0652050 m3 | Formigé HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 61,83 €
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicid lla
B0704200 t | Morter M-4a (4 N/mm2 ) a granel 25,57 €
B0708200 t | Morter M-8a (8 N/mm2 ) a granel 27,90 €
B0718000 ka | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,10 €
B0818120 ka | Colorant en pols per a formigd 2,67 €
B08A1020 ka | Producte filmogen per a formigd 2,90 €
BOA14200 ka | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,98 €
B0A31000 ka | Clau acer 1,11 €
BOAAU001 m | Pern metal dic de d 25 mm 5,20 €
B0B2A000 ka | Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 0,62 €
N/mm2
B0B34133 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 1,70 €
cm, D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
B0D21030 m | Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,42 €
B0OD31000 m3 | Llata de fusta de pi 203,19 €
BOD61170 m3 | Puntal rodé de fusta de 7 a 9 cm de diametre ide 2a 2,5 m 8,16 €
d'alcaria, per a 30 usos
BOD732A0 m2 | Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, 2,85 €
per a 2 usos
BOD7UC02 m2 | Amortitzacié de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,21 €
B0D81480 m2 | Plafé metal.lic de 50x100 cm per a 50 usos 0,98 €
BODF6F0A U | Motlle metallic per a encofrat de caixa d'embornal de 1,20 €
70x30x85 cm, per a 150 usos
B0ODZ4000 m | Fleix 0,18 €
BODZA000 I | Desencofrant 2,15 €
BODZP400 U | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 0,30 €
metal.lics, de 50x100 cm
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MATERIALS

cobl UA | DESCRIPCIO PREU

BOF1D252 U | Ma6 calat, de 29x14x5 cm, cares vistes 0,29 €

BOF1D2A1 U | Maé calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,22 €

B2RA1200 m3 | Disposici controlada a monodiposit, de terres 2,38 €

B2RA2460 m3 | Disposicio controlada a monodiposit amb bascula, de residus 4,50 €
inerts amb una densitat superior a 1,45 /m3

B2RA3600 m3 | Disposicio controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 12,46 €

B2RA6110 m3 | Disposicio controlada a centre de reciclatge de residus de 4,10 €
formig6 o aglomerat (residus inerts)

B8zBU100 ka | Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent, per a 6,91 €
marques vials

B8zBU300 ka | Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a 8,44 €
marques vials

B9611870 m | Pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, 23,82 €
de 20x25 cm

B961V002 U | Peca de cap de mitiana de forma trapezoidal de pedra 76,60 €
granitica gris quintana, de 100x50x25 cm, segons planols

B961V003 U | Pega de cap de mitjana de forma rectangular de pedra 72,78 €
granitica, buixardada, de 75x50x25 cm, segons planols

B961VBG2 U | Pedra granitica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a 43,96 €
vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal

B9621870 m | Pedra granitica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, 35,42 €
de 20x25 cm

B9621A80 U | Vorada granitica de transicio per a embornal 65,84 €

B97433E1 U | Pega de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, per 0,97 €
arigoles

B981U125 m | Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra granitica, amb 146,71 €

les cares vistes flamejades, format per rampes de
121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i
forats per a papereres i semafor, col.locat sobre solera de
formigo de resistencia 15 n/mm2 de 10 cm de gruix

B981U130 m | Gual per a vianants de 120 cm, en forma corba, de pedra 237,00 €
granitica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps
de remat i forats per a papereres i semafor

B981V125 U | Pega de pedra granitica de 125x40x8 cm, amb les cares 60,22 €
vistes flamejades

B981V135 U | Llosa e granit de dimensions 60x40 i 4cm de gruix 54,62 €

B991W010 U | Pega d'escossell de pega de granit de gra fi a mitja, flamejat 15,74 €
a una cara, de 110X10X20 cm, amb cantell superior romat

B991W020 U | Pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, 22,55 €
de 20x20 cm
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MATERIALS

cobl UA | DESCRIPCIO PREU

BYE13200 m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,24 €

B9E1S000 m2 | Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de 9,03 €
vianants

B9H12110 t | Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa 45,79 €
D-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracio

B9H18212 t | Mescla bituminosa continua en calent de composicio 40,47 €
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfaltic de
penetracié

BBM12602 U | Placa circular, de diametre 60 cm amb lamina reflectora de 43,08 €
nivell 1 d'intensitat

BBM1AHA2 U | PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LAMINA 67,87 €
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT

BBM1AHD2 U | Placa informativa de 60x90 cm amb lamina reflectora de 147,97 €
nivell 1 d'intensitat

BBM1MO000 ka | Microesferes de vidre 3,65 €

BBM1Vv202 U | Placa triangular, de 90 cm amb lamina reflectora de nivell 2 90,12 €
d'intensitat

BBMZU610 m | Pal d'alumini de 60 mm de diametre per a suport de senyals 20,80 €
de transit

BD1BU020 U | Embornal registrable marca Saint Gobain model SELECTA 110,25 €
MAXI amb perfil T

BD1Y0001 U | Maneguet d'uni6 femella-femella de PVC de diametre 200 122,30 €
mm, 250 mm o0 315 mm amb junta elastica

BD5B1A00 m | Tub circular perforat de polietile d'alta densitat de 100 mm 1,33 €
de diametre

BD5H84HJ m | Canal de formigd polimer, d'amplaria interior 250 mm, amb 79,07 €
un pendent del 1 a 3 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb cargols

BD7FK570 m | Tub de PVC de 1200 mm de diametre nominal de formacio 89,86 €
helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb uni6 elastica amb massilla adhesiva de
poliureta

BD7PG115 m | Tub de polietilé dalta densitat corrugat helicoidal, de 166,85 €
superficie interior llisa, perfil tipus PR54-4.5, de diametre
interior 1200 mm

BD7PG120 m | Tub de polietilé dalta densitat corrugat helicoidal, de 140,05 €
superficie interior llisa, perfil tipus PR54-4.5, de diametre
interior 1000 mm

BD7PG125 m | Tub de polietilé dalta densitat corrugat helicoidal, de 85,25 €
superficie interior llisa, perfil tipus PR54-4.5, de diametre
interior 800 mm

BD7PGV50 m | Tub de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal, de 75,00 €
superficie interior llisa, perfil tipus PR21-0.4, de diametre
interior 500 mm

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

BD7PGV60

BDD1UOU2

BDDPV110

BDDPV120

BDDPV130

BDDPV305

BDDPV310

BDDPV410

BDDZ6VDO

BDDZ6VD1

BDDZV001

Tub de polietilé dalta densitat corrugat helicoidal, de
superficie interior llisa, perfil tipus PR21-0.4, de diametre
interior 700 mm

Con prefabricat de formigé de reduccié de D 100 cm a D 60
cm

Pou de registre prefabricat de PEAD de diametre interior
1000 mm per a col{ector de diametre interior 500 mm amb
fons en mitja canya i replans laterals amb inclinacié a 45
graus de PE amb grabat antilliscant, graons de PE amb
anima d'acer soldats a virolla, inclds tub passant DN 500 mm

Pou de registre prefabricat de PEAD de diametre interior
1000 mm per a col{ector de diametre interior 600 mm amb
fons en mitja canya i replans laterals amb inclinacié a 45
graus de PE amb grabat antilliscant, graons de PE amb
anima d'acer soldats a virolla, inclos tub passant DN 600 mm

Pou de registre prefabricat de PEAD de diametre interior
1000 mm per a col{ector de diametre interior 800 mm amb
fons en mitja canya i replans laterals amb inclinacié a 45
graus de PE amb grabat antilliscant, graons de PE amb
anima d'acer soldats a virolla, inclos tub passant DN 800 mm

Pou de registre prefabricat de PEAD de diametre interior
1000 mm per a col {ector de diametre interior 1000 mm amb
fons en mitja canya i una connexi6 a col lector de qualsevol
diametre, graons de PE amb anima d'acer soldats a virolla,
inclos tub passant DN 1000 mm i tub de connexié a col {ector

Pou de registre prefabricat de PEAD de diametre interior
1000 mm per a col {ector de diametre interior 1200 mm amb
fons en mitja canya i una connexi6 a col lector de qualsevol
diametre, graons de PE amb anima d'acer soldats a virolla,
inclos tub passant DN 1200 mm i tub de connexié a col fector

Pou de registre prefabricat de PEAD de diametre interior
1000 mm per a col {ector de diametre interior 1200 mm amb
fons en mitja canya i dues connexions a collector de
qualsevol diametre, graons de PE amb anima d'acer soldats
a virolla, inclos tub passant DN 1200 mm i tubs de connexi6
a col lector

Bastiment per a pou de registre en vorera de marc aparent
quadrat de 700x700 i tapa circular de 640mm de diametre de
pas lliure de fosa ductil classe D400, segons norma UNE-EN
124, amb tancament en gir, amb les inscripcions, "
AJUNTAMENT DEL PPRAT" i escut municipal.

Bastiment per pou de registre de 850x850 i tapa circular de
610mm de diametre de pas lliure, de fosa ductil tipus
PAMREX classe D400 per a transit intens, no ventilada, amb
tancament antirrobatori, de NF marca creada per Afnor,
segons norma UNE-EN 124, amb les inscripcions
"CLAVEGUERAM", "AJUNTAMENT DEL PRAT" i escut
municipal.

Grad per a pou de registre de polipropilé de 250x350x250
mm i 3 kg de pes

125,00 €

38,89 €

1.480,00 €

1.550,00 €

1.670,00 €

1.900,00 €

2.210,00 €

2.600,00 €

199,00 €

198,59 €




Text refés del projecte executiu de reordenacié del carrer del Riu Llobreaat, entre el carrer del

Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3. entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xtauer

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 9

Text refés del projecte executiu de reordenacié del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del

Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3. entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xtauer

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 10

MATERIALS

MATERIALS

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

BDGZU010

BDK0002

BDKZH9B0

BDKZVJBO

BF YA1N80

BFA1L480

BFA1M480

BFA1N480

BFB23400

BFB24400

BFB26400

BFB27400

BFB28400

BFWB2405

BFWB2605

BFWB2705

Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria

Marc i tapa de 50x50 de foneria ductil, per a carrega de
ruptura de 40t, per a pou de registre en calgades, totalment
col {ocat.

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericd
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericd
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
€250 segons norma UNE-EN 124

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC
a pressié, de 315 mm de diametre nominal exterior, unio
elastica amb anella elastomerica d'estanquitat

Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal, de 10 bar de
pressié nominal, amb uni6 elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat

Tub de PVC de 250 mm de diametre nominal, de 10 bar de
pressié nominal, amb unié elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat

Tub de PVC de 315 mm de diametre nominal, de 10 bar de
pressié nominal, amb uni6 elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat

TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL
SEGONS UNE 53131

TUB DE POLIETILE DE DESIGNACIO PE 40, DE 20 MM
DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO
NOMINAL, SERIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12201-2

TUB DE POLIETILE DE DESIGNACIO PE 40, DE 32 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL,
SERIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL
SEGONS UNE 53131

TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE
DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL
SEGONS UNE 53131

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT
BAIXA, DE 20 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A CONNECTAR A PRESSIO

Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 32 mm
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressio

ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT
BAIXA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A CONNECTAR A PRESSIO

0,11 €

55,00 €

25,59 €

92,00 €

4,04 €

12,28 €

17,51 €

24,31 €

0,19 €

0,55 €

1,98 €

BFWB2805

BFYA1L80

BFYA1M80

BFYB2405

BFYB2605

BFYB2705

BFYB2805

BG210520

BG210C20

BG21DDDO

BG21DN90

BG22TH10

BG22TL10

BG25CV03

BG311300

Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 50 mm
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressié

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC
a pressid, de 200 mm de diametre nominal exterior, uni6
elastica amb anella elastomeérica d'estanquitat

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC
a pressio, de 250 mm de diametre nominal exterior, uni6
elastica amb anella elastomérica d'estanquitat

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 20
MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIO

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilé de densitat baixa, de 32 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressié

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 40
MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIO

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilé de densitat baixa, de 50 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressié

TUB RIGID DE PVC, DE DIAMETRE NOMINAL
REFERENCIA 21, AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7

Tub rigid de PVC de 63 mm de diametre nominal i 1,5 mm de
gruix, amb grau de resisténcia al xoc 7

Accesoris guia i tapa fils
Tub rigid PVC DN=90mm,g=1,5mm,res.xoc=7

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la
interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de
40 J, resisténcia a compressié de 450 N, per a canalitzacions
soterrades

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama , resisténcia a
limpacte de 28 J, resisténcia a compressié de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR | LLIS
INTERIOR DE D 110 MM AMB GUIA DE PLASTIC, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE COL.LOCACIO |
BANDA DE PROTECCIO | AVIS DE PLASTIC

Conductor de coure de designaci6 UNE RV-K 0,6/1 kV,
unipolar de secci6 1x2,5 mm2

7,53 €

2,46 €

5,95 €
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BG315500

BG31S760

BG380900

BG3MC400

BG3ZE110

BG46E010

BGD14420

BGD2E010

BGDZE020

BGDZE030

BGYD1000

BHM3E71

BHM3E723

BHMZ1006

BHMZ1007

BHMZ1008

BJM33BP0O

CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RVFV

0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE POLICLORUR DE VINIL
(PVC), COBERTA DE POLIETILE RETICULAT (XLPE) |
ARMADURA LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F,
DE 4 X 6 MM2

CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RVFV
0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE POLICLORUR DE VINIL
(PVC), COBERTA DE POLIETILE RETICULAT (XLPE) |
ARMADURA LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F,
DE 3,5 X 16 MM2

Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2

CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1
KV, AMB AILLAMENT DE POLICLORUR DE VINIL (PVC),
COBERTA DE POLIETILE RETICULAT (XLPE) |
ARMADURA LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F,
DE 4 X 2,5 MM2

TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2

CAIXA DE CONNEXIONS | TALLACIRCUITS PER A UNA O
DUES LAMPADES

Piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargaria, de 18,3 mm de diametre, de 300 um

PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM
CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD
SALS DE SULFAT DE SODI | MAGNESI

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexio a terra

COLUMNA MULTIPLE DE CARANDINI, DE 16 M
D'ALCADA, CILINDRICA DE 290 MM DE DIAMETRE, AMB
ENTRANGULAMENT | REMAT SUPERIOR ESTRIAT
VERTICAL, FABRICADA EN ACER GALVANITZAT, QUE
PERMET LA COL.LOCACIO HELICOIDAL DE FINS A 9
PROJECTORS TNG-400 A LA PART SUPERIOR. A LA
PART INFERIOR, A LES TRES PORTES DE REGISTRE DE
400 MM, ES COLLOCARAN ELS EQUIPS PER A
EXTERIOR DE FINS A 400 W, PER ANAR MUNTADA AMB
PERNS D'ANCORATGE SOBRE DAU DE FORMIGO.

FANAL TOTALMENT GALVANITZADA, DE 5 M D'ALCADA
CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO

LLUMINARIA D'HALOGENURS METELLICS CERAMICS
DE 150W

LLUMINARIA D'HALOGENURS METAL-LICS CERAMICS
DE 70W, AMB PROJECTOR INCLOS

VENTOSA (VALVULA ANTISIFO‘) PER A ROSCAR DE 1~
DE DIAMETRE NOMINAL, DE PLASTIC

3,21 €

2.150,00 €

673,72 €
14,21 €

534,50 €

495,32 €

CoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

BJM61140

BJS5U002

BJSA3061

BJSBA010

BJSBU121

BN316320

BN318320

BN75EC2N

BN818320

BQ10v010

BQ10V030

MANOMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIO DE 0
A 6 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE DIAMETRE | ROSCA
DE CONNEXIO D'1/4"

Gotejador autonetejant, autocompensat, amb un cabal de 2,3
I/h, per a insertar en canonada de polietilé des de 12 a 25
mm

PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIO A 9V,
SISTEMA DE PROGRAMACIO PER TECLAT VIA RADIO,
PREU MITJA, PER A UN NOMBRE MAXIM DE 6
ESTACIONS

Electrovalvula per a instal.lacions de reg, amb connexions
roscades d'1" DN, amb alimentaci6 del relé a 24V a.c., per a
pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h,
amb regulador de cabals, amb cos i tapa de PVC, possibilitat
d'obertura manual actuant sobre el relé i purgat intern

ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN,
AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V AC. PER A
PRESSIONS ENTRE 1 | 10 BAR, PER A CABALS ENTRE
0,50 1 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS
| TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN

Valvula d'esfera manual amb rosca, de diametre nominal 17,
10 bar de PN, de bronze, preu alt

Valvula d'esfera manual amb rosca, de diametre nominal
1"1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt

Valvula de ventosa per a drenatge automatic d'aire, de 1' de
diametre, de 12 bar de pressié nominal. De PVC amb uni6
de rosca mascle.

Valvula de retenci6 de clapeta amb rosca, de diametre
nominal 11/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

Banc tipus Nomo o equivalent de fusta de pi de Flandes
tractada amb autoclau i ptoteccié fungicida, de 192,5 cm de
llargaria, amb suport d'acer bicromatat i pintada al forn,
ancorat amb claus

Cadira tipus Nomo o equivalent de fusta de pi de Flandes
tractada amb autoclau i ptoteccié fungicida, de 72,5 cm de
llargaria, amb suport d'acer bicromatat i pintada al forn,
ancorada amb claus

7,92 €

296,00 €

28,89 €

47,50 €

17,56 €

34,68 €

35,06 €

32,71 €

429,30 €

348,30 €
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PREU

BQ210200

BQZzUM10

BQZzUM20

BR3P1210

BR419460

BR48JJJO

m3

Paperera de 60 | formada per un tubular d'acer galvanitzat de
20 mm de diametre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada
de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diametre, una
planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues
perforacions de 8 mm de diametre per al desguas, 2 eixos de
gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diametre i 2
mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular
rod6 d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre i 2 mm de
gruix recolzat sobre [l'ancoratge tubular i roblonat a
I'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435 mm entre
eixos, ancoratge format per un tubular rodé d'acer galvanitzat
de 35 mm de didmetre, 3mm de gruix i 30 cm de longitut
colfocat empotrat a la solera de formigd amb el junt
tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular d'acer
galvanitzat de 40 mm de diametre, 2 mm de gruix i 5 cm de
longitut soldat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat,
roblons d'alumini per unir el suport de la paperera i
l'ancoratge i peces de granit de 40x40x15 cm amb
perforacions de 45 mm de diametre separades entre eixos
435 mm

MODUL CENTRAL DE PLATAFORMA D'ACCES A
AUTOBUS DE PIS BAIX, DE 300X150 CM | 18 CM DE
GRUIX, , DE FORMIGO PREFABRICAT AMB GRANULAT
GRANITIC | REIXA DE FOS D'ALUMINI, INCLOS
ANCORATGES AMB PASSADOR M-12 D'ACER
INOXIDABLE | TAPABOQUES ALLEN M-16

MODUL TESTER DE PLATAFORMA D'ACCES A AUTOBUS
DE PIS BAIX, DE 300X150 CM | 18 CM DE GRUIX, , DE
FORMIGO PREFABRICAT AMB GRANULAT GRANITIC |
REIXA DE FOSA D'ALUMINI, INCLOS ANCORATGES AMB
PASSADOR M-12 D'ACER INOXIDABLE | TAPABOQUES
ALLEN M-16

Terra vegetal garbellada, a granel

Washingtonia filifera de 400 a 600 cm d'algada amb pa de
terra i tela metal lica

Platan d'orient (platanus x hispanica) de circumferéncia de
20 a 25 cm, amb l'arrel nua

65,80 €

2.714,00 €

2.714,00 €

28,03 €

612,96 €

33,60 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
CcoDI UA | DESCRIPCIO PREU
D0391311 m3 | Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment Rend.: 1.000 66,05 €
portland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granitica, elaborada a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,050 /R x 18,17000 = 19,07850
Subtotal... 19,07850 19,07850
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,750 R x 1,62000 = 1,21500
Subtotal... 1,21500 1,21500
Materials:
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1520 x 18,40000 = 27,96800
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R segons 0200  x 87,98000 = 17,59600
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 45,56400 45,56400
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % S/ 19,07900 = 0,19079
Subtotal... 0,19079 0,19079
COST DIRECTE 66,04829
COST EXECUCIO MATERIAL 66,04829
D060MO0B2 m3 | Formigé de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:4:8, Rend.: 1.000 68,34 €
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granitica de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 250 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,900 R x 18,17000 = 16,35300
Subtotal..  16,35300 16,35300
Maquinaria:
C1705700 h | Formigonera de 250 | 0,450 /R x 2,62000 = 1,17900
Subtotal... 1,17900 1,17900
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,180 X 0,97000 = 0,17460
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 0,650  x 18,00000 = 11,70000
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria maxima 1,550  x 16,50000 = 25,57500
20 mm, per a formigons
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R segons 0,150  «x 87,98000 = 13,19700
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 50,64660 50,64660
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %8/ 16,35300 = 0,16353
Subtotal... 0,16353 0,16353
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COST DIRECTE 68,34213
COST EXECUCIO MATERIAL 68,34213
D0701641 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra Rend.: 1,000 71,67 €
de pedra granitica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcid en volum 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 R x 18,17000 = 18,17000
Subtotal... 18,17000 18,17000
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,62000 = 1,13400
Subtotal... 1,13400 1,13400
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200 X 0,97000 = 0,19400
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1630  x 18,40000 = 29,99200
B0512401 t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,250  «x 87,98000 = 21,99500
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 52,18100 52,18100
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %S/ 18,17000 = 0,18170
Subtotal... 0,18170 0,18170
COST DIRECTE 71,66670
COST EXECUCIO MATERIAL 71,66670
D0701821 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Il/B-L i sorra Rend.: 1.000 81,08 €
de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcid en volum 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 R x 18,17000 = 18,17000
Subtotal... 18,17000 18,17000
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,700 /R x 1,62000 = 1,13400
Subtotal... 1,13400 1,13400
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200 X 0,97000 = 0,19400
B0312020 t | Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1520  «x 18,40000 = 27,96800
B0512401 t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,380 X 87,98000 = 33,43240
UNE-EN 197-1, en sacs
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Subtotal... 61,59440 61,59440
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 18,17000 = 0,18170
Subtotal... 0,18170 0,18170
COST DIRECTE 81,08010
COST EXECUCIO MATERIAL 81,08010
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L, Rend.: 1.000 102,39 €
calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporci6 en volum 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 1651
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,050 /R x 18,17000 = 19,07850
Subtotal... 19,07850 19,07850
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,725 R x 1,62000 = 1,17450
Subtotal... 1,17450 1,17450
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,200  «x 0,97000 = 0,19400
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1530  x 18,40000 = 28,15200
B0512401 t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,200  «x 87,98000 = 17,59600
UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg | Calg aéria CL 90 400,000  x 0,09000 = 36,00000
Subtotal... 81,94200 81,94200
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %S/ 19,07900 = 0,19079
Subtotal... 0,19079 0,19079
COST DIRECTE 102,38579
COST EXECUCIO MATERIAL 102,38579
D070A8B1 m3 | Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L, Rend.: 1.000 96,56 €
calg i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporcié en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 1,050 /R x 18,17000 = 19,07850
Subtotal... 19,07850 19,07850
Maquinaria:
C1705600 h | Formigonera de 165 | 0,725 R x 1,62000 = 1,17450
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cobl UA | DESCRIPCIO PREU cobl UA | DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 117450 147450 BOB34133 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 1,100 X 1,70000 = 1,87000
- cm, D:5-5 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0200 x 0,97000 = 0,19400 Subtotal... 1,87000 1,87000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1,380  x 18,40000 = 25,39200 il;risuxom % |p " 5 ma d 100 %8 ; B 0.00159
B0512401 t | Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0380  «x 87,98000 = 3343240 ’ " | Despeses auxiiars sobre [a ma dobra 00 % 0,15800 = ’
UNE-EN 197-1, en sacs Subtotal... 0,00159 0,00159
B0532310 kg | Calg aéria CL 90 190,000  x 0,09000 = 17,10000
Subtotal... 76,11840 76,11840
Altres: COST DIRECTE 2,03019
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 19,07900 = 0,19079 .
- COST EXECUCIO MATERIAL 2,03019
Subtotal... 0,19079 0,19079
COST DIRECTE 96,56219
COST EXECUCIO MATERIAL 96,56219
DOB2A100 ka | Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a Rend.: 1.000 0,86 €
taller B 500 S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 21,00000 = 0,10500
A0134000 h | Ajudant ferrallista 0,005 /R x 18,65000 = 0,09325
Subtotal... 0,19825 0,19825
Materials:
BOA14200 kg | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102  x 0,98000 = 0,01000
BOB2A000 kg | Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 1,050  x 0,62000 = 0,65100
N/mm2
Subtotal... 0,66100 0,66100
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %S/ 0,19800 = 0,00198
Subtotal... 0,00198 0,00198
COST DIRECTE 0,86123
COST EXECUCIO MATERIAL 0,86123
D0B34135 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada Rend.: 1.000 2,03 €
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 ¢cm D: 5-5 mm B
500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 21,00000 = 0,08400
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 18,65000 = 0,07460
Subtotal... 0,15860 0,15860

Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
P-1 | F0B0LLSO m3 | Subministrament i col ocacié de sorra procedent de préstecs Rend.: 0.491 39,40 €
en la zona de recobriment de canonades, per a rases
d'amplada a la base igual o menor a 0,60 m mesurada sobre
perfil
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,120 IR x 17,56000 = 4,29165
Subtotal... 4,29165 4,29165
Maquinaria:
1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 57,03000 = 6,96904
€13350C0 h | Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,080 /R x 62,23000 = 10,13931
Subtotal... 17,10835 17,10835
Materials:
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 1,000  x 18,00000 = 18,00000
Subtotal... 18,00000 18,00000
COST DIRECTE 39,40000
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 39,40000
P-2 |F200V035 U | Muntatge de marquesina de parada de autobus, inclos base Rend.: 0.353 298,87 €
de fromigd, amb mitjans manuals i mecanics.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,800 R x 17,56000 = 39,79603
A0150000 h Manobre especialista 0,800 R x 18,17000 = 41,17847
Subtotal... 80,97450 80,97450
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 15,39000 = 21,79887
1503300 h Camio gruade 3t 0,500 R x 37,59000 = 53,24363
Subtotal... 75,04250 75,04250
Materials:
B060U310 m3 | Formigé HM-20, consisténcia plastica i granulat maxim 20 2,000 «x 71,02000 = 142,04000
mm, inclos transport a l'obra
Subtotal... 142,04000 142,04000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % S/ 80,97500 = 0,80975
Subtotal... 0,80975 0,80975
COST DIRECTE 298,86675
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 298,86675
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P-3 |F200V036 U | Muntatge de cabina telefonica, inclos base de fromigd, amb Rend.: 0.348 282,65 €
mitjans manuals i mecanics
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,800 R x 17,56000 = 40,36782
A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 18,17000 = 41,7701
Subtotal... 82,13793 82,13793
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 15,39000 = 22,1207
€1503300 h | Cami6 grua de 3 t 0,500 /R x 37,59000 = 54,00862
Subtotal... 76,12069 76,12069
Materials:
B060U310 m3 | Formigé HM-20, consisténcia plastica i granulat maxim 20 1,740 x 71,02000 = 123,57480
mm, inclos transport a I'obra
Subtotal... 123,57480 123,57480
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %S/ 82,13800 = 0,82138
Subtotal... 0,82138 0,82138
COST DIRECTE 282,65480
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 282,65480
P-4 |F216V001 m2 | Enderroc de paredo de toxana de 10 cm de gruix, amb Rend.: 1.000 6,38 €
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camio o
contenidor, transport a l'abocador, canon d'abocament i
manteniment de I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,090 R x 17,56000 = 1,58040
A0150000 h | Manobre especialista 0,090 R x 18,17000 = 1,63530
Subtotal... 3,21570 3,21570
Maquinaria:
€1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 15,39000 = 0,76950
C1311120 h | Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 kW 0,005 /R x 51,94000 = 0,25970
C15019U0 H Cami6 de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,050 /R x 37,54000 = 1,87700
Subtotal... 2,90620 2,90620
Materials:
B2RA6110 m3 | Disposicio controlada a centre de reciclatge de residus de 0,050  x 4,10000 = 0,20500
formigd o aglomerat (residus inerts)
Subtotal... 0,20500 0,20500
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 %S/ 3,21600 = 0,04824
Subtotal... 0,04824 0,04824
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COST DIRECTE 6,37514
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,37514
P-5 |F219Q105 m | Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses Rend.: 1.000 3,37 €
o formigd, fins a una fondaria de 20 cm
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,060 R x 21,00000 = 1,26000
A0150000 h | Manobre especialista 0,060 /R x 18,17000 = 1,09020
Subtotal... 2,35020 2,35020
Maquinaria:
C110A0G0 h | Diposit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,060 /R x 2,54000 = 0,15240
€110U070 h | Equip de maquina de serra de disc de diamant per a tallar 0,060 /R x 13,86000 = 0,83160
Subtotal... 0,98400 0,98400
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % 8/ 2,35000 = 0,03525
Subtotal... 0,03525 0,03525
COST DIRECTE 3,36945
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,36945
P-6 |F219U020 m | Demolicio de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb Rend.: 50.000 4,08 €
mitians mecanics o manuals, inclosa la base de formigo,
carrega i transport a l'abocador, canon d'abocament i
manteniment de I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,200 R x 22,24000 = 0,08896
A0150000 h | Manobre especialista 2,000 R x 18,17000 = 0,72680
Subtotal... 0,81576 0,81576
Maquinaria:
C110U015 h | Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 1,000 R x 53,35000 = 1,06700
C110U040 h | Compressor portatil, amb dos martells pneumatics de 20 kg a 1,000 R x 17,82000 = 0,35640
30 kg
C131U001 h | Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 0,500 /R x 63,52000 = 0,63520
C15018U1 h Camié de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 1,000 /R x 39,61000 = 0,79220
Subtotal... 2,85080 2,85080
Materials:
B2RA6110 m3 | Disposicio controlada a centre de reciclatge de residus de 0,100  «x 4,10000 = 0,41000
formigé o aglomerat (residus inerts)
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Subtotal... 0,41000 0,41000
COST DIRECTE 4,07656
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,07656
P-7 |F219U030 m2 | Demolicié de paviment de panots i base de formigé, incloses Rend.: 16.200 5,98 €
carrega i transport a l'abocador, canon d'abocament i
manteniment de I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h | Capdecolla 0,200 R x 22,24000 = 0,27457
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 R x 18,17000 = 1,12160
Subtotal... 1,39617 1,39617
Maquinaria:
C110U015 h | Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 1,000 /R x 53,35000 = 3,29321
C131U001 h | Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 0,100 /R x 63,52000 = 0,39210
C15018U1 h Camio de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 0,200 R x 39,61000 = 0,48901
Subtotal... 4,17432 417432
Materials:
B2RA6110 m3 | Disposicio controlada a centre de reciclatge de residus de 0,100  «x 4,10000 = 0,41000
formigd o aglomerat (residus inerts)
Subtotal... 0,41000 0,41000
COST DIRECTE 5,98049
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 5,98049
P-8 |F219U040 m2 | Demolici6 de paviment de mescla bituminosa, incloses Rend.: 21.000 4,71 €
carrega i transport a l'abocador, canon d'abocament i
manteniment de I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h | Capde colla 0,200 R x 22,24000 = 021181
A0150000 h | Manobre especialista 1,000 R x 18,17000 = 0,86524
Subtotal... 1,07705 1,07705
Maquinaria:
C110U015 h | Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 1,000 /R x 53,35000 = 2,54048
C131U001 h | Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 0,100 /R x 63,52000 = 0,30248
C15018U1 h Cami6 de 200 hp, de 15t (7,3 m3) 0,200 /R x 39,61000 = 0,37724
Subtotal... 3,22020 3,22020
Materials:
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B2RA6110 m3 | Disposicio controlada a centre de reciclatge de residus de 0,100  x 4,10000 = 0,41000
formigé o aglomerat (residus inerts)
Subtotal... 0,41000 0,41000
COST DIRECTE 470725
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,70725
P-9 |F219U200 m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, Rend.: 775.000 0,92 €
inclds carrega mecanica o manual, transport a I'abocador
dels materials resultants, canon d'abocament i manteniment
de I'abocador, inclosa la neteja de la superficie
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 22,24000 = 0,00861
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,02710
A0150000 h Manobre especialista 2,000 R x 18,17000 = 0,04689
Subtotal... 0,08260 0,08260
Maquinaria:
C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 99,76000 = 0,12872
C131U000 h | Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 0 equivalent 1,000 R x 51,04000 = 0,06586
C1501U01 h Cami6 de 400 hp, de 32t (15,4 m3) 4,000 R x 74,88000 = 0,38648
C170E00U h | Escombradora autopropulsada 1,000 R x 39,58000 = 0,05107
Subtotal... 0,63213 0,63213
Materials:
B2RA6110 m3 | Disposicio controlada a centre de reciclatge de residus de 0,050  «x 4,10000 = 0,20500
formigd o aglomerat (residus inerts)
Subtotal... 0,20500 0,20500
COST DIRECTE 0,91973
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,91973
P-10 |F21A2102 m | Retirada de canalitzacio existent d'aigua potable de fins a 30 Rend.: 1.000 8,16 €
cm de diametre, de fibrociment, amb mitjans mecanics,
carrega sobre camié i transport de terres o runa amb camid
de 12T, fins abocador de terres o runes, autoritzat, inclos
canon d'abocament i manteniment de I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 57,03000 = 1,14060
C1501800 h | Cami6 per a transport de 12 t 0,200 /R x 35,10000 = 7,02000
Subtotal... 8,16060 8,16060
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COST DIRECTE 8,16060
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,16060
P-11 |F21B3002 U | Desmuntatge, carrega i transport a magatzem de senyal Rend.: 3.200 29,60 €
vertical de transit existent, de qualsevol tipus, inclos suports i
demolici6 de fonamentacions, carrega i transport a
I'abocador dels materials resultants
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,250 R x 22,24000 = 1,73750
A0121000 h Oficial 1a 1,000 R x 21,00000 = 6,56250
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 18,17000 = 8,51719
Subtotal... 16,81719 16,81719
Maquinaria:
C110U015 h | Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 0,200 /R x 53,35000 = 3,33438
C131U025 h | Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 0,200 /R x 44,84000 = 2,80250
C15018U0 h Camio de 150 hp, de 12t (5,8 m3) 0,200 R x 37,90000 = 2,36875
C1503U10 h Camio gruade 5t 0,200 R x 40,29000 = 2,51813
€200SU00 h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 R x 3,64000 = 1,13750
Subtotal... 12,16126 12,16126
Materials:
B2RA3600 m3 | Disposicié controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 0,050  «x 12,46000 = 0,62300
Subtotal... 0,62300 0,62300
COST DIRECTE 29,60145
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 29,60145
P-12 |F21D2122 m | Demolicié de claveguera de fins a 40 cm de diametre o fins a Rend.: 1.000 4,91 €
27x36 cm, de formigd vibropremsat amb solera de 10 cm de
formigd, amb mitjans mecanics, inclés carrega a camio,
transport a I'abocador, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 18,17000 = 0,90850
Subtotal... 0,90850 0,90850
Magquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 15,39000 = 0,76950
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,025 R x 57,03000 = 1,42575
C1501800 h | Cami6 per a transport de 12 t 0,050 /R x 35,10000 = 1,75500
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Subtotal... 3,95025 3,95025
Materials:
B2RA2460 m3 | Disposicio controlada a monodiposit amb bascula, de residus 0,0083  x 4,50000 = 0,03735
inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3
Subtotal... 0,03735 0,03735
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 0,90867 = 0,01363
Subtotal... 0,01363 0,01363
COST DIRECTE 490973
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,90973
P-13 |F21D41A2 m | Demolici6 de claveguera de fins a 60 cm de diametre o fins a Rend.: 1.000 7,43 €
40x60 cm, de formigd vibropremsat amb solera de 15 ¢cm de
formigd, amb mitjans mecanics, inclos carrega a camid,
transport a I'abocador, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0,180 /R x 18,17000 = 3,27060
Subtotal... 3,27060 3,27060
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,090 R x 15,39000 = 1,38510
1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,039 R x 57,03000 = 2,22417
1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,010 R x 35,10000 = 0,35100
Subtotal... 3,96027 3,96027
Materials:
B2RA2460 m3 | Disposicio controlada a monodipdsit amb bascula, de residus 0,0331  «x 4,50000 = 0,14895
inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3
Subtotal... 0,14895 0,14895
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 3,27067 = 0,04906
Subtotal... 0,04906 0,04906
COST DIRECTE 7,42888
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,42888
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P-14 |F21D51J2 m | Demolici6 de claveguera de fins a 100 cm de diametre o fins Rend.: 1.000 12,21 €
a 60x90 cm, de formigd vibropremsat amb solera de 20 cm
de formigd, amb mitjans mecanics, inclos carrega a camid,
transport a I'abocador, canon d'abocament i manteniment de
I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0,320 R x 18,17000 = 5,81440
Subtotal... 5,81440 5,81440
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,160 /R x 15,39000 = 2,46240
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,054 R x 57,03000 = 3,07962
C1501800 h | Cami6 per a transport de 12 t 0,010 R x 35,10000 = 0,35100
Subtotal... 5,89302 5,89302
Materials:
B2RA2460 m3 | Disposicié controlada a monodiposit amb bascula, de residus 0,092  «x 4,50000 = 0,41400
inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3
Subtotal... 0,41400 0,41400
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 5,81467 = 0,08722
Subtotal... 0,08722 0,08722
COST DIRECTE 12,20864
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 12,20864
P-15 |F21D81S4 m | Demolicié de claveguera de diametre 150 cm o 175x75 cm, Rend.: 1.000 48,49 €
de formigd vibropremsat amb solera de 25 cm de formigd,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, inclos
carrega a camid, transport a I'abocador, canon d'abocament i
manteniment de I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1105A00 h | Retroexcavadora amb martell trencador 0,750 R x 63,41000 = 47,55750
Subtotal... 47,55750 47,55750
Materials:
B2RA2460 m3 | Disposici6 controlada a monodipdsit amb bascula, de residus 0,207  «x 4,50000 = 0,93150
inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3
Subtotal... 0,93150 0,93150
COST DIRECTE 48,48900
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 48,48900
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P-16 |F21DS085 m | DEMOLICIO DE CLAVEGUERA DE PVC DE DN 1200 MM, Rend.: 1.000 17,33 €
RECOBERTA DE FORMIGO, AMB MITJANS MECANICS |
CARREGA SOBRE CAMIO
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0,520 /R x 18,17000 = 9,44840
Subtotal... 9,44840 9,44840
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,260 /R x 15,39000 = 4,00140
1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,068 /R x 57,03000 = 3,87804
Subtotal... 7,87944 7,87944
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 % S/ 9,46667 = 0,00142
Subtotal... 0,00142 0,00142
COST DIRECTE 17,32926
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 17,32926
P-17 |F21DU200 u | Demolicié d’embornal, amb mitjans mecanics, inclou reixes, Rend.: 1.000 9,36 €
bastiments, reblerts i recobriments, carrega i transport de
runes i canon d'abocament
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,080 R x 57,03000 = 4,56240
€1501800 h | Camio per a transport de 12 t 0,080 /R x 35,10000 = 2,80800
Subtotal... 7,37040 7,37040
Materials:
B2RA3600 m3 | Disposicio controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 0,160  x 12,46000 = 1,99360
Subtotal... 1,99360 1,99360
COST DIRECTE 9,36400
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,36400
P-18 |F21DUMO1 u | Demolicio i anullacio d'embornal existent, a base de repicar Rend.: 1.000 93,12 €
60 cm del pou existent tabicat del claveguero, reblert de
sorra i coldocacié de llosa de formigé armat de 15 cm de
gruix.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h | Oficial 1a 0,500 IR x 21,00000 = 10,50000
A0140000 h | Manobre 3,000 /R x 17,56000 = 52,68000
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Subtotal... 63,18000 63,18000
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,3369 IR x 15,39000 = 5,18489
Subtotal... 5,18489 5,18489
Materials:
B0321000 m3 | Sauld sense garbellar 0,490  «x 15,85000 = 7,76650
B0604220 M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE 0,150 X 52,82000 = 7,92300
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
D0B34135 m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada 4,000 x 2,03019= 8,12076
a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm D: 5-5 mm B
500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092
Subtotal... 23,81026 23,81026
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 63,18000 = 0,94770
Subtotal... 0,94770 0,94770
COST DIRECTE 93,12285
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 93,12285
P-19 |F21DVG02 m | Demolicid de pou existent, amb mitjians mecanics, inclos Rend.: 1.000 7,06 €
carrega a camid, transport a I'abocador, canon d'abocament i
manteniment de 'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,115 /R x 57,03000 = 6,55845
Subtotal... 6,55845 6,55845
Materials:
B2RA2460 m3 | Disposicio controlada a monodiposit amb bascula, de residus 0,1113  x 4,50000 = 0,50085
inerts amb una densitat superior a 1,45 t/m3
Subtotal... 0,50085 0,50085
COST DIRECTE 7,05930
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,05930
P-20 |F21QUO010 U | Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans Rend.: 1.000 20,67 €
manuals i mecanics, carrega de runes i materials i transport
a abocador autoritzat i/o magatzem municipal, segons criteri
DF
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 1,000 R x 17,56000 = 17,56000
Subtotal... 17,56000 17,56000
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Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,080 R x 15,39000 = 1,23120
C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 0,015 R x 30,35000 = 0,45525
Subtotal... 1,68645 1,68645
Materials:
B2RA3600 m3 | Disposicio controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 0,100  «x 12,46000 = 1,24600
Subtotal... 1,24600 1,24600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %S/ 17,56000 = 0,17560
Subtotal... 0,17560 0,17560
COST DIRECTE 20,66805
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 20,66805
P-21 |F21QU030 U | Desmuntatge de bacul o columna de 5/12 m d'alaria, inclos Rend.: 1.000 67,89 €
base de fromigé i desconexi6 de la xarxa eléctrica, amb
mitians manuals i mecanics, carrega de runes i materials i
transport a abocador autoritzat /o magatzem municipal,
segons criteri DF
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,500 R x 17,56000 = 8,78000
A0150000 h | Manobre especialista 0,250 /R x 18,17000 = 4,54250
Subtotal... 13,32250 13,32250
Magquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 15,39000 = 7,69500
C1501700 h | Cami6 per a transport de 7 t 0,050 R x 30,35000 = 1,51750
1503300 h Camio gruade 3t 0,500 R x 37,59000 = 18,79500
€1504S00 h | Camio cistella de 10 a 19 m d'algaria 0,500 /R x 50,36000 = 25,18000
Subtotal... 53,18750 53,18750
Materials:
B2RA3600 m3 | Disposici6 controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 0,100  «x 12,46000 = 1,24600
Subtotal... 1,24600 1,24600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % S/ 13,32300 = 0,13323
Subtotal... 0,13323 0,13323
COST DIRECTE 67,88923
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 67,88923
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P-22 |F21QU040 U | Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitians manuals i Rend.: 1.000 15,18 €
mecanics, carrega de runes i materials i fransport a
I'abocador autoritzat i/o magatzem municipal, segons criteri
DF
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0,500 /R x 18,17000 = 9,08500
Subtotal... 9,08500 9,08500
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,250 /R x 15,39000 = 3,84750
C1501700 h | Cami6 per a transport de 7 t 0,030 /R x 30,35000 = 0,91050
Subtotal... 4,75800 4,75800
Materials:
B2RA3600 m3 | Disposicio controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 0,100  x 12,46000 = 1,24600
Subtotal... 1,24600 1,24600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 9,08500 = 0,09085
Subtotal... 0,09085 0,09085
COST DIRECTE 15,17985
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,17985
P-23 |F21QU050 U | Desmuntatge de font, base de formigé i instal.lacions d'aigua Rend.: 1.000 105,85 €
i desguas, amb mitians manuals i mecanics, carrega de
runes i materials i transport a Il'abocador autoritzat ilo
magatzem municipal, segons criteri DF
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 1,700 R x 21,70000 = 36,89000
A0150000 h | Manobre especialista 3,000 R x 18,17000 = 54,51000
Subtotal... 91,40000 91,40000
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,700 /R x 15,39000 = 10,77300
C1501700 h Camid per a transport de 7 t 0,050 /R x 30,35000 = 1,51750
Subtotal... 12,29050 12,29050
Materials:
B2RA3600 m3 | Disposicio controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 0,100  «x 12,46000 = 1,24600
Subtotal... 1,24600 1,24600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % S/ 91,40000 = 0,91400
Subtotal... 0,91400 0,91400
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COST DIRECTE 105,85050
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 105,85050
P-24 |F21QV030 U | Desmuntatge de bustia, inclos base de fromigd, amb mitjans Rend.: 1.000 41,19 €
manuals i mecanics, carrega de runes i materials i transport
a abocador autoritzat o magatzem municipal
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,500 /R x 17,56000 = 8,78000
A0150000 h | Manobre especialista 0,250 IR x 18,17000 = 4,54250
Subtotal... 13,32250 13,32250
Maquinaria:
€1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 15,39000 = 7,69500
1503300 h Cami6 gruade 3t 0,500 R x 37,59000 = 18,79500
Subtotal... 26,49000 26,49000
Materials:
B2RA3600 m3 | Disposicio controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 0,100  x 12,46000 = 1,24600
Subtotal... 1,24600 1,24600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %8/ 13,32300 = 0,13323
Subtotal... 0,13323 0,13323
COST DIRECTE 4119173
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 41,19173
P-25 |[F21QV031 U | Desmuntatge de cabina de teléfons, inclos base de fromigo, Rend.: 1.000 51,16 €
amb mitjians manuals i mecanics, carrega de runes i
materials i transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,700 R x 17,56000 = 12,29200
A0150000 h | Manobre especialista 0,600 /R x 18,17000 = 10,90200
Subtotal... 23,19400 23,19400
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 15,39000 = 7,69500
1503300 h Cami6 gruade 3t 0,500 R x 37,59000 = 18,79500
Subtotal... 26,49000 26,49000
Materials:
B2RA3600 m3 | Disposicio controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 0,100  «x 12,46000 = 1,24600
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Subtotal... 1,24600 1,24600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 23,19400 = 0,23194
Subtotal... 0,23194 0,23194
COST DIRECTE 51,16194
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 51,16194
P-26 |F21QV032 U | Desmuntatge de kiosk de la ONCE, inclos base de fromigo, Rend.: 1.000 56,61 €
amb mitjans manuals i mecanics, carrega de runes i
materials i transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,800 /R x 17,56000 = 14,04800
A0150000 h | Manobre especialista 0,800 /R x 18,17000 = 14,53600
Subtotal... 28,58400 28,58400
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 15,39000 = 7,69500
C1503300 h | Cami6 gruade 3t 0,500 /R x 37,59000 = 18,79500
Subtotal... 26,49000 26,49000
Materials:
B2RA3600 m3 | Disposicio controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 0,100  «x 12,46000 = 1,24600
Subtotal... 1,24600 1,24600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % S/ 28,58400 = 0,28584
Subtotal... 0,28584 0,28584
COST DIRECTE 56,60584
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 56,60584
P-27 |F21QV033 U | Retirada de panell publicitari, trasllat a magatzem o a la nova Rend.: 1.000 55,93 €
situacié segons indicacions de la direccié facultativa, inclés
ma d'obra de desmuntatge i remuntatge, i costos
d'enmagatzament.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,800 /R x 17,56000 = 14,04800
A0150000 h | Manobre especialista 0,800 /R x 18,17000 = 14,53600
Subtotal... 28,58400 28,58400
Maquinaria:
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1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 15,39000 = 7,69500
C1503300 h | Cami6 gruade 3t 0,500 /R x 37,59000 = 18,79500
Subtotal... 26,49000 26,49000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,00 %S/ 28,58400 = 0,85752
Subtotal... 0,85752 0,85752
COST DIRECTE 55,93152
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 55,93152
P-28 |F21QV034 U | Desmuntatge de columna publicitaria, inclos base de Rend.: 0.370 150,87 €
fromig6, amb mitjans manuals i mecanics, carrega de runes i
materials i transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,800 /R x 17,56000 = 37,96757
A0150000 h | Manobre especialista 0,800 R x 18,17000 = 39,28649
Subtotal... 77,25406 77,25406
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 R x 15,39000 = 20,79730
C1503300 h | Cami6 grua de 3t 0,500 /R x 37,59000 = 50,79730
Subtotal... 71,59460 71,59460
Materials:
B2RA3600 m3 | Disposici controlada a monodiposit sense bascula, de runa 0,100  «x 12,46000 = 1,24600
Subtotal... 1,24600 1,24600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 77,25400 = 0,77254
Subtotal... 0,77254 0,77254
COST DIRECTE 150,86720
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 150,86720
P-29 |F21QV035 u | Desmuntatge de marquesina de parada de autobus, inclos Rend.: 0.296 188,27 €
base de fromigé, amb mitjans manuals i mecanics, carrega
de runes i materials i transport a abocador autoritzat o
magatzem municipal
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,800 R x 17,56000 = 47,45946
A0150000 h | Manobre especialista 0,800 /R x 18,17000 = 49,10811

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 34
PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 96,56757 96,56757
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 15,39000 = 25,99662
C1503300 h Camio grua de 3t 0,500 /R x 37,59000 = 63,49662
Subtotal... 89,49324 89,49324
Materials:
B2RA3600 m3 | Disposicio controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 0,100  x 12,46000 = 1,24600
Subtotal... 1,24600 1,24600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 %8/ 96,56800 = 0,96568
Subtotal... 0,96568 0,96568
COST DIRECTE 188,27249
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 188,27249
P-30 |F21QV036 U | Desmuntatge de cabina telefonica, inclos base de fromigo, Rend.: 0.348 160,33 €
amb mitians manuals i mecanics, carrega de runes i
materials i transport a abocador autoritzat o magatzem
corresponent
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 17,56000 = 40,36782
A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 18,17000 = 41,7701
Subtotal... 82,13793 82,13793
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 15,39000 = 22,11207
1503300 h Cami6 grua de 3 t 0,500 /R x 37,59000 = 54,00862
Subtotal... 76,12069 76,12069
Materials:
B2RA3600 m3 | Disposicio controlada a monodipdsit sense bascula, de runa 0,100  «x 12,46000 = 1,24600
Subtotal... 1,24600 1,24600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,00 % s/ 82,13800 = 0,82138
Subtotal... 0,82138 0,82138
COST DIRECTE 160,32600
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 160,32600
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P-31 |F221CA20 m3 | Excavacié i carrega de terra per a caixa de paviment en Rend.: 1.000 3,29 €
terreny no classificat, amb mitjans mecanics
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,010 R x 17,56000 = 0,17560
Subtotal... 0,17560 0,17560
Maquinaria:
C1311120 h | Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 kW 0,060 /R x 51,94000 = 3,11640
Subtotal... 3,11640 3,11640
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 0,17533 = 0,00263
Subtotal... 0,00263 0,00263
COST DIRECTE 3,29463
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,29463
P- 32 |F2225650 m3 | Excavacit de rasa de fins a 4 m de fondaria i fins a 2 m Rend.: 1.000 8,78 €
d'amplaria, en terreny de transit, amb compressor, inclos la
carrega sobre camio.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,336 /R x 18,17000 = 6,10512
Subtotal... 6,10512 6,10512
Maquinaria:
C1101200 h | Compressor amb dos martells pneumatics 0,168 R x 15,39000 = 2,58552
Subtotal... 2,58552 2,58552
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 6,10533 = 0,09158
Subtotal... 0,09158 0,09158
COST DIRECTE 8,78222
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,78222
P-33 |F2225870 m3 | Excavacié de rasa de fins a 4 m de fondaria i fins a 2 m Rend.: 1.000 14,83 €
d'amplaria, en qualsevol tipus de terreny amb mitjans
mecanics, inclos la carrega sobre camid.
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1105A00 h | Retroexcavadora amb martell trencador 0,220 R x 63,41000 = 13,95020
€1501800 h | Camid per a transport de 12 t 0,025 R x 35,10000 = 0,87750
Subtotal... 14,82770 14,82770
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COST DIRECTE 14,82770
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,82770
P-34 |F222H620 m3 | Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny Rend.: 1.000 12,78 €
de transit, amb mitjans mecanics, inclds la carrega sobre
camio.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,56000 = 0,17560
Subtotal... 0,17560 0,17560
Maquinaria:
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,221 R x 57,03000 = 12,60363
Subtotal... 12,60363 12,60363
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 0,17533 = 0,00263
Subtotal... 0,00263 0,00263
COST DIRECTE 12,78186
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 12,78186
P- 35 |F227500F m2 | Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, Rend.: 1.000 4,07 €
amb compactacio del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,065 /R x 17,56000 = 1,14140
A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 18,17000 = 1,99870
Subtotal... 3,14010 3,14010
Magquinaria:
C133A0K0 h Picd vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 8,04000 = 0,88440
Subtotal... 0,88440 0,88440
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 3,14000 = 0,04710
Subtotal... 0,04710 0,04710
COST DIRECTE 4,07160
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,07160
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P-36 |F227A00F m2 | Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 m i menys Rend.: 1.000 2,44 €
d"1,5 m d'amplaria, amb compactacio del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,063 R x 17,56000 = 1,10628
A0150000 h Manobre especialista 0,044 R x 18,17000 = 0,79948
Subtotal... 1,90576 1,90576
Maquinaria:
C133A030 h Pic6 vibrant duplex de 1300 kg 0,044 R x 11,39000 = 0,50116
Subtotal... 0,50116 0,50116
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 1,90600 = 0,02859
Subtotal... 0,02859 0,02859
COST DIRECTE 2,43551
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,43551
P- 37 |F227F00F m2 | Repas i piconatge de sol de rasa de més d'1,5 i menys de 2 Rend.: 1.000 1,73 €
m d'amplaria, amb compactacié del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 17,56000 = 1,05360
Subtotal... 1,05360 1,05360
Magquinaria:
C1335080 h | Corr vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,014 R x 47,41000 = 0,66374
Subtotal... 0,66374 0,66374
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %8/ 1,05333 = 0,01580
Subtotal... 0,01580 0,01580
COST DIRECTE 1,73314
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,73314
P-38 |F227T0OF m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio Rend.: 1.000 1,22 €
del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 R x 53,50000 = 0,53500
C13350C0 h | Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 IR x 62,23000 = 0,68453
Subtotal... 1,21953 1,21953
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COST DIRECTE 1,21953
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,21953
P- 39 |F228510F m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb Rend.: 1.000 29,52 €
material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picd vibrant, amb compactacié del 95 % PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h | Manobre especialista 0,550 /R x 18,17000 = 9,99350
Subtotal... 9,99350 9,99350
Maquinaria:
C1315020 h | Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 57,03000 = 5,70300
C133A0K0 h | Pico vibrant amb placa de 60 cm 0,550 IR x 8,04000 = 4,42200
Subtotal... 10,12500 10,12500
Materials:
B03D1000 m3 | Terra seleccionada 1,000 X 9,25000 = 9,25000
Subtotal... 9,25000 9,25000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 9,99333 = 0,14990
Subtotal... 0,14990 0,14990
COST DIRECTE 29,51840
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 29,51840
P-40 |F2316101 m2 | Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a Rend.: 1.000 7,21 €
2 m d'amplaria, amb fusta, per a una proteccié del 10%
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,170 /R x 21,00000 = 3,57000
A0140000 h Manobre 0,170 /R x 17,56000 = 2,98520
Subtotal... 6,55520 6,55520
Materials:
B0A31000 kg | Clau acer 0,030 «x 1,11000 = 0,03330
B0D21030 m | Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 0990  «x 0,42000 = 0,41580
BOD61170 m3 | Puntal rodé de fusta de 7 a 9 cm de diametre ide 2a2,5m 0,0052  «x 8,16000 = 0,04243
d'algaria, per a 30 usos
Subtotal... 0,49153 0,49153
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,50 % Si 6,55520 = 0,16388
Subtotal... 0,16388 0,16388
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COST DIRECTE 7,21061
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,21061
P-41 |F241U103 m3 | Transport de terres amb cami6 de 12t, carregat amb mitjans Rend.: 1.000 5,61 €
mecanics, fins abocador de terres o runes, autoritzat, inclos
canon d'abocament i manteniment de I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1501800 h | Camio per a transport de 12 t 0,092 R x 35,10000 = 3,22920
Subtotal... 3,22920 3,22920
Materials:
B2RA1200 m3 | Disposicio controlada a monodiposit, de terres 1,000  x 2,38000 = 2,38000
Subtotal... 2,38000 2,38000
COST DIRECTE 5,60920
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 5,60920
P-42 |F31522H1 m3 | Formigé per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/lla, de Rend.: 1.000 72,47 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat des de camio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,250 R x 17,56000 = 4,39000
Subtotal... 4,39000 4,39000
Materials:
B0652050 m3 | Formigd HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 1,100  x 61,83000 = 68,01300
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposici¢ lla
Subtotal... 68,01300 68,01300
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % S/ 4,39000 = 0,06585
Subtotal... 0,06585 0,06585
COST DIRECTE 72,46885
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 72,46885
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P- 43 |F315V010 m3 | Formigé per a llosa pou, HA-30/P/20/lla+Qb, de consisténcia Rend.: 1.000 108,23 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des
de camié
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h | Manobre 0,250 /R x 17,56000 = 4,39000
Subtotal... 4,39000 4,39000
Materials:
B064V010 m3 | Formigé HA-30/P/20/lla+Qb de consisténcia plastica, 1,100  x 94,34000 = 103,77400
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié lla+Qb
Subtotal. 10377400 10377400
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 4,39000 = 0,06585
Subtotal... 0,06585 0,06585
COST DIRECTE 108,22985
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 108,22985
P- 44 |F31B3000 ka | Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 Rend.: 1.000 1,15 €
N/mm2, per a I'armadura de rases i pous
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 21,00000 = 0,12600
A0134000 h | Ajudant ferrallista 0,008 /R x 18,65000 = 0,14920
Subtotal... 0,27520 0,27520
Materials:
BOA14200 kg | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0051 X 0,98000 = 0,00500
D0OB2A100 kg | Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a 1,000  x 0,86123 = 0,86123
taller B 500 S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 0,86623 0,86623
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 0,27533 = 0,00413
Subtotal... 0,00413 0,00413
COST DIRECTE 1,14556
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,14556
P- 45 |F3Z1U010 m2 | Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la Rend.: 50.000 8,70 €
compressio per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclos la
preparacié de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A0112000 h | Cap de colla 0,250 R x 22,24000 = 0,11120
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,42000
A013U001 h | Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 0,37300
A0140000 h | Manobre 2,000 R x 17,56000 = 0,70240
Subtotal... 1,60660 1,60660
Materials:
BO60U110 m3 | Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 0,105  x 67,56000 = 7,09380
compressid, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
inclos transport a I'obra
Subtotal... 7,09380 7,09380
COST DIRECTE 8,70040
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,70040
P- 46 |F3Z1U030 m3 | Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la Rend.: 16.000 79,27 €
compressio per a regularitzacié sota fonaments o rebliments,
inclos la preparacié de la base d'assentament, col locacid i
vibrat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 0,34750
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 1,31250
A013U001 h | Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 1,16563
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,56000 = 2,19500
Subtotal... 5,02063 5,02063
Maquinaria:
C1700006 h | Vibrador intern de formigd 2,000 R x 1,88000 = 0,23500
C1701U10 h | Camié amb bomba de formigonar 0,333 /R x 97,46000 = 2,02839
CZ12U00A h | Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 R x 16,79000 = 1,04938
Subtotal... 3,31277 3,31277
Materials:
B0O60U110 m3 | Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 1,050  x 67,56000 = 70,93800
compressid, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
inclos transport a I'obra
Subtotal... 70,93800 70,93800
COST DIRECTE 79,27140
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 79,27140
P- 47 |F4D4010S m2 | Encofrat i desencofrat de llosa en pous de clavegueram Rend.: 1.000 21,87 €
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A0123000 h | Oficial 1a encofrador 0,550 R x 21,00000 = 11,55000
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 R x 18,65000 = 7,46000
Subtotal... 19,01000 19,01000
Materials:
BOA31000 kg | Clau acer 0,100  x 1,11000 = 0,11100
B0D21030 m | Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 2,000 x 0,42000 = 0,84000
B0OD31000 m3 | Llata de fusta de pi 0,001 X 203,19000 = 0,20319
B0D81480 m2 | Plafé metal.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,000 X 0,98000 = 0,98000
B0ODZ4000 m | Fleix 0,200 X 0,18000 = 0,03600
BODZA000 | Desencofrant 0,050  «x 2,15000 = 0,10750
BODZP400 u | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 1,000  x 0,30000 = 0,30000
metal.lics, de 50x100 cm
Subtotal... 2,57769 2,57769
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 19,01000 = 0,28515
Subtotal... 0,28515 0,28515
COST DIRECTE 21,87284
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 21,87284
P- 48 |F782BVRL m2 | Pintat sobre paviment bituminds amb 1 kg/m2 d'emulsio Rend.: 1.000 21,25 €
bituminosa cationica tipus ECR-1 i 6 kg/m2 de betum asfaltic
B-60/70 ref. 24993 de la série COMPOLOR de COMPOSAN
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,56000 = 3,51200
Subtotal... 7,71200 7,71200
Materials:
B0552420 kg | Emulsi6 bituminosa cationica tipus ECR-1 1,000  x 0,28000 = 0,28000
B055BVRL kg | Lligant sintétic per a l'obtencid d'aglomerats colorejats de 6,000  x 2,21000 = 13,26000
tons clars en massa i en calent, ref. 24993 de la serie
COMPOLOR de COMPOSAN
Subtotal... 13,54000 13,54000
COST DIRECTE 21,25200
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 21,25200
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P-49 [F922101J m3 | Subbase de sauld, amb estesa i piconatge del material al 98 Rend.: 1.000 25,15 €
% del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,050 R x 17,56000 = 0,87800
Subtotal... 0,87800 0,87800
Maquinaria:
C1331100 h | Motoanivelladora petita 0,035 /R x 53,50000 = 1,87250
C13350C0 h | Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 62,23000 = 3,11150
C1502E00 h | Cami6 cisterna de 8 m3 0,025 R x 40,03000 = 1,00075
Subtotal... 5,98475 5,98475
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,050 X 0,97000 = 0,04850
B0321000 m3 | Sauld sense garbellar 1150  x 15,85000 = 18,22750
Subtotal... 18,27600 18,27600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 0,87800 = 0,01317
Subtotal... 0,01317 0,01317
COST DIRECTE 25,15192
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,15192
P-50 |F9365N21 m3 | Base de formigé HM-20/B/40/l, de consisténcia tova i Rend.: 1.000 64,76 €
grandaria maxima del granulat 40 mm, abocat des de camié
amb estesa i vibratge mecanic, amb acabat reglejat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,067 R x 21,00000 = 1,40700
A0140000 h Manobre 0,200 R x 17,56000 = 3,51200
Subtotal... 4,91900 4,91900
Maquinaria:
C1709A00 h | Estenedora per a paviments de formigo 0,033 /R x 72,90000 = 2,40570
Subtotal... 2,40570 2,40570
Materials:
B0641060 m3 | Formig6 HM-20/B/40/l de consisténcia tova, grandaria 1,050 X 54,63000 = 57,36150
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
Subtotal... 57,36150 57,36150
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % S/ 491933 = 0,07379
Subtotal... 0,07379 0,07379
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COST DIRECTE 64,75999
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 64,75999
P-51 |F961A87A m | Vorada recta de pedra granitica escairada, buixardada, de Rend.: 1.000 46,14 €
20x25 cm, col focada sobre base de formigé HM-20/P/40/1 de
20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra ptblica 0,270 R x 21,00000 = 5,67000
A0140000 h | Manobre 0,535 R x 17,56000 = 9,39460
Subtotal... 15,06460 15,06460
Materials:
B0641090 m3 | Formigé HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 01078  x 53,04000 = 5,71771
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,0042  x 27,90000 = 0,11718
B9611870 m | Pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, 1050  x 23,82000 = 25,01100
de 20x25 cm
Subtotal... 30,84589 30,84589
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 %S/ 15,06467 = 0,22597
Subtotal... 0,22597 0,22597
COST DIRECTE 46,13646
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 46,13646
P-52 |F961v001 U | Pega de cap de mitiana de forma trapezoidal de pedra Rend.: 1.000 88,05 €
granitica gris quintana, de 100x50x25 cm, segons planols,
collocada sobre base de formigé HM-20/P/40/1 de 20 a 25
cm d'algaria, i rejuntada amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000
A0140000 h | Manobre 0,400 R x 17,56000 = 7,02400
Subtotal... 11,22400 11,22400
Materials:
B0708200 t | Morter M-8a (8 N/mm2 ) a granel 0,0021  x 27,90000 = 0,05859
B961V002 U |Peca de cap de mitiana de forma trapezoidal de pedra 1,000  x 76,60000 = 76,60000
granitica gris quintana, de 100x50x25 cm, segons planols
Subtotal... 76,65859 76,65859
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 11,22400 = 0,16836
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Subtotal... 0,16836 0,16836
COST DIRECTE 88,05095
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 88,05095
P-53 |F961V002 U | Pega de cap de mitjana de forma rectangular de pedra Rend.: 1.000 84,23 €
granitica, buixardada, de 75x50x25 cm, segons planols,
collocada sobre base de formigé HM-20/P/40/1 de 20 a 25
cm d'algaria, i rejuntada amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000
A0140000 h | Manobre 0,400 R x 17,56000 = 7,02400
Subtotal... 11,22400 11,22400
Materials:
B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,0021  x 27,90000 = 0,05859
B961v003 U |Peca de cap de mitjana de forma rectangular de pedra 1,000  x 72,78000 = 72,78000
granitica, buixardada, de 75x50x25 cm, segons planols
Subtotal... 72,83859 72,83859
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 11,22400 = 0,16836
Subtotal... 0,16836 0,16836
COST DIRECTE 84,23095
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 84,23095
P-54 |F962A87A m | Vorada corba de pedra granitica escairada, buixardada, de Rend.: 1.000 59,47 €
20x25 cm, col focada sobre base de formigdé HM-20/P/40/1 de
20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra piblica 0,324 R x 21,00000 = 6,80400
A0140000 h | Manobre 0,535 R x 17,56000 = 9,39460
Subtotal... 16,19860 16,19860
Materials:
B0641090 m3 | Formigd HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 0,1078  «x 53,04000 = 571771
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,0042  x 27,90000 = 0,11718
B9621870 m | Pedra granitica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, 1,050  x 35,42000 = 37,19100
de 20x25 cm
Subtotal... 43,02589 43,02589
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Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 16,19867 = 0,24298
Subtotal... 0,24298 0,24298
COST DIRECTE 59,46747
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 59,46747
P- 55 | F962AA01 m | Vorada de transicio per a embornal, col locada sobre base Rend.: 0.235 155,55 €
de formigé HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada
amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,360 R x 21,00000 = 32,17021
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 17,56000 = 44,83404
Subtotal... 77,00425 77,00425
Materials:
B0641090 m3 | Formigé HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria 0,2156 X 53,04000 = 11,43542
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,0042  x 27,90000 = 0,11718
B9621A80 u | Vorada granitica de transici6 per a embornal 1,000  x 65,84000 = 65,84000
Subtotal... 77,39260 77,39260
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 %S/ 77,00400 = 1,15506
Subtotal... 1,15506 1,15506
COST DIRECTE 155,55191
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 155,55191
P-56 |F974U020 m | Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment Rend.: 1.000 16,78 €
de color blanc, de 30x30x8 cm, col locades amb morter i
base de formigo
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,250 R x 21,00000 = 5,25000
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,56000 = 1,75600
Subtotal... 7,00600 7,00600
Materials:
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 0,001  «x 147,40000 = 0,14740
80305, en sacs
B0640003 m3 | Formigé R=15N/mm2, de consisténcia plastica, grandaria 0115  x 49,02000 = 5,63730

maxima del granulat 20 mm
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B97433E1 u Peca de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, per 3,500 X 0,97000 = 3,39500
arigoles
D0701821 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra 0,006  x 81,08010 = 0,48648
de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Subtotal... 9,66618 9,66618
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 7,00600 = 0,10509
Subtotal... 0,10509 0,10509
COST DIRECTE 16,77727
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 16,77727
p- 57 |F981U125 m | Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granitica, Rend.: 1.000 201,01 €
amb les cares vistes flamejades, format per rampes de
121,8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i
forats per a papereres i semafor, collocat sobre base de
formigd HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix minim.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 21,00000 = 12,60000
A0150000 h | Manobre especialista 1,800 /R x 18,17000 = 32,70600
Subtotal... 45,30600 45,30600
Materials:
B0641090 m3 | Formigé HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 0,120  «x 53,04000 = 6,36480
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
B981U125 m | Gual per a vianants de 120 cm, recte de pedra granitica, amb 1,000  x 146,71000 = 146,71000
les cares vistes flamejades, format per rampes de
121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i
forats per a papereres i semafor, col.locat sobre solera de
formigo de resistencia 15 n/mm2 de 10 cm de gruix
D0701821 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra 0,024  x 81,08010 = 1,94592
de pedra granitca amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Subtotal... 155,02072 155,02072
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 45,30600 = 0,67959
Subtotal... 0,67959 0,67959
COST DIRECTE 201,00631
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 201,00631
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P-58 |F981U130 m | Gual per a vianants de 120 cm, en forma corba, de pedra, Rend.: 1.000 306,62 €
amb les cares vistes flamejades, format per rampes de
121,8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat i
forats per a papereres i semafor, collocat sobre base de
formigd HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix minim.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 21,00000 = 16,80000
A0150000 h Manobre especialista 2,400 R x 18,17000 = 43,60800
Subtotal.. 60,4080 60,40800
Materials:
B0641090 m3 | Formigé HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 0,120  «x 53,04000 = 6,36480
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
B981U130 m | Gual per a vianants de 120 cm, en forma corba, de pedra 1,000  x 237,00000 = 237,00000
granitica, amb les cares vistes flamejades, format per rampes
de 121.8x40x6 cm, inclos part proporcional de caps de remat
i forats per a papereres i semafor
D0701821 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra 0,024 «x 81,08010 = 1,94592
de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Subtotal... 24531072 245,31072
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % 8/ 60,40800 = 0,90612
Subtotal... 0,90612 0,90612
COST DIRECTE 306,62484
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 306,62484
P-59 [F991W010 U | Escossell de 120X120 cm de mides exteriors i 20 cm de Rend.: 1.000 98,79 €
fondaria, amb 4 peces de pedra granitica de gra fi a mitja,
flamejada a una cara, de 110X10X20 cm, amb cantell
superior romat, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 | i base de formigo de
resistencia de 15N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,480 R x 21,00000 = 10,08000
A0140000 h Manobre 0,480 /R x 17,56000 = 8,42880
Subtotal.. 1850880 18,50880
Materials:
B0O6OU110 m3 | Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 0,134  «x 67,56000 = 9,05304
compressio, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
inclos transport a l'obra
BOAAU001 m | Pern metalic de d 25 mm 1500  x 5,20000 = 7,80000
B991W010 U | Pega d'escossell de pega de granit de gra fi a mitja, flamejat 4,000  x 15,74000 = 62,96000
a una cara, de 110X10X20 cm, amb cantell superior romat
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D070A8B1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, 0,002 X 96,56219 = 0,19312
calg i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporcié en volum 1:0,5:4, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 80,00616 80,00616
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 18,50867 = 0,27763
Subtotal... 0,27763 0,27763
COST DIRECTE 98,79259
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 98,79259
P-60 |F991W020 U | Escossell de 200X200 cm de mides exteriors i 20 cm de Rend.: 0.243 264,06 €
fondaria, amb 8 peces de pedra granitica de gra fi a mitja,
flamejada a una cara, de 110X10X20 cm, amb cantell
superior romat, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 | i base de formigd de
resisténcia de 15N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 21,00000 = 41,48148
A0140000 h Manobre 0,480 /R x 17,56000 = 34,68642
Subtotal... 76,16790 76,16790
Materials:
B0604210 M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE 0,134  «x 54,42000 = 7,29228
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
B991W020 u | Pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, 8,000 «x 22,55000 = 180,40000
de 20x20 cm
D070A8B1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, 0,002  «x 96,56219 = 0,19312
calg i sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporcié en volum 1:0,5:4, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 187,88540 187,88540
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 % SI 76,20000 = 0,01143
Subtotal... 0,01143 0,01143
COST DIRECTE 264,06473
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 264,06473
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P-61 |F9B4V125 U | Pega de pedra granitica de 125x40x8 cm, amb les cares Rend.: 1.000 114,52 €
vistes flamejades, coliocada sobre base de formigd
HM-20/P/40/1 de 15 cm de gruix minim.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h | Oficial 1a 0,600 /R x 21,00000 = 12,60000
A0150000 h Manobre especialista 1,800 /R x 18,17000 = 32,70600
Subtotal.. 4530600 45,30600
Materials:
B0641090 m3 | Formigé HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria 0,120 X 53,04000 = 6,36480
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
B981V125 U | Peca de pedra granitica de 125x40x8 cm, amb les cares 1,000  x 60,22000 = 60,22000
vistes flamejades
D0701821 m3 | Morter de ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L i sorra 0,024  x 81,08010 = 1,94592
de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Subtotal... 68,53072 68,53072
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 45,30600 = 0,67959
Subtotal..  0,67959 0,67959
COST DIRECTE 114,51631
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 114,51631
P-62 |F9B4V135 U | Subministrament i col {ocacié de paviment de lloses de granit Rend.: 1.733 89,47 €
de dimensions 60x40 i 4cm de gruix, flamejades i col locades
sobre llit de morter sec i rejuntades amb vorada i sorra fina.
Col focada mitjan separadors.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 21,00000 = 7,27063
A0150000 h | Manobre especialista 1,800 /R x 18,17000 = 18,87248
Subtotal.. 26,1431 26,14311
Materials:
B0641090 m3 | Formigé HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 0120  «x 53,04000 = 6,36480
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
B981V135 u | Llosa e granit de dimensions 60x40 i 4cm de gruix 1,000  x 54,62000 = 54,62000
D0701821 m3 | Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L i sorra 0,024  «x 81,08010 = 1,94592
de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Subtotal.. 6293072 6293072
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % 8/ 26,14333 = 0,39215
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Subtotal... 0,39215 0,39215
COST DIRECTE 89,46598
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 89,46598
P-63 |F9E1U010 m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col.locat Rend.: 1.000 21,57 €
a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de ciment portland
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,430 R x 21,00000 = 9,03000
A0140000 h Manobre 0,270 R x 17,56000 = 4,74120
Subtotal... 13,77120 13,77120
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,001 X 0,97000 = 0,00097
B0512401 t Ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0,003  «x 87,98000 = 0,26394
UNE-EN 197-1, en sacs
BYE13200 m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 5,24000 = 5,34480
D0391311 m3 | Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment 0,030 «x 66,04829 = 1,98145
portland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granitica, elaborada a I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal... 7,59116 7,59116
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 13,77133 = 0,20657
Subtotal... 0,20657 0,20657
COST DIRECTE 21,56893
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 21,56893
P-64 |F9E1U015 m2 | Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs o Rend.: 1,000 26,28 €
estriat de 20x20x4 cm, col.locat a I'estesa amb sorra-ciment i
beurada de color
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,430 R x 21,00000 = 9,03000
A0140000 h Manobre 0,270 R x 17,56000 = 4,74120
Subtotal... 13,77120 13,77120
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,001 X 0,97000 = 0,00097
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 0,003 X 147,40000 = 0,44220
80305, en sacs
B0818120 kg | Colorant en pols per a formigo 0250  x 2,67000 = 0,66750
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B9E1S000 m2 | Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de 1,020  x 9,03000 = 9,21060
vianants
D0391311 m3 | Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment 0,030 «x 66,04829 = 1,98145
portland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granitica, elaborada a I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal... 12,30272 12,30272
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 13,77133 = 0,20657
Subtotal... 0,20657 0,20657
COST DIRECTE 26,28049
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 26,28049
P-65 |F9H12114 t | Paviment de mescla bituminosa continua en calent de Rend.: 1.000 49,65 €
composicié densa D-12 amb granulat granitic i betum asfaltic
de penetracio, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra pUblica 0,019 R x 21,00000 = 0,39900
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 17,56000 = 1,51016
Subtotal... 1,90916 1,90916
Magquinaria:
C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 R x 62,23000 = 0,74676
C1709B00 h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 R x 50,19000 = 0,50190
C170D0A0 h | Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 R x 55,88000 = 0,67056
pneumatic
Subtotal... 1,91922 1,91922
Materials:
B9H12110 t Mescla bituminosa continua en calent de composicié densa 1,000  x 45,79000 = 45,79000
D-12 amb granulat granitic i betum asfaltic de penetracio
Subtotal... 45,79000 45,79000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 1,90933 = 0,02864
Subtotal... 0,02864 0,02864
COST DIRECTE 49,64702
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 49,64702




Text refés del projecte executiu de reordenacié del carrer del Riu Llobreaat, entre el carrer del

Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3. entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xtauer

Text refés del projecte executiu de reordenacié del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del
Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3. entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xtauer

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 53
PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
P-66 |F9H18212 t | Paviment de mescla bituminosa continua en calent de Rend.: 1.000 44,33 €
composicid semidensa S-20 amb granulat calcari i betum
asfaltic de penetracié, estesa i compactada al 98 % de
I'assaig marshall
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,019 R x 21,00000 = 0,39900
A0140000 h Manobre 0,086 R x 17,56000 = 1,51016
Subtotal... 1,90916 1,90916
Maquinaria:
C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 R x 62,23000 = 0,74676
C1709B00 h | Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 50,19000 = 0,50190
C170D0A0 h | Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 R x 55,88000 = 0,67056
pneumatic
Subtotal... 1,91922 1,91922
Materials:
B9H18212 t Mescla bituminosa continua en calent de composicio 1,000  x 40,47000 = 40,47000
semidensa S-20 amb granulat calcari i betum asfaltic de
penetracié
Subtotal... 40,47000 40,47000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 1,90933 = 0,02864
Subtotal... 0,02864 0,02864
COST DIRECTE 44,32702
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 44,32702
P-67 |F9J13K40 M2 | Reg d'adheréncia amb emulsi bituminosa anionica EAR-1, Rend.: 1.000 0,41 €
amb dotaci6 1 kg/m2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,003 R x 18,17000 = 0,05451
Subtotal... 0,05451 0,05451
Maquinaria:
C1702D00 h | Camio cisterna per a reg asfaltic 0,003 /R x 26,37000 = 0,07911
Subtotal... 0,07911 0,07911
Materials:
B0551120 kg | Emulsi6 bituminosa anionica tipus EAR-1 1,000 «x 0,28000 = 0,28000
Subtotal... 0,28000 0,28000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % 8/ 0,05467 = 0,00082
Subtotal... 0,00082 0,00082
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COST DIRECTE 0,41444
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,41444
P- 68 | F9J24N40 m2 | Reg de cura amb producte filmogen, amb dotacié d'1 kg/m2 Rend.: 1.000 3,07 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,005 R x 18,17000 = 0,09085
Subtotal... 0,09085 0,09085
Magquinaria:
C1702D00 h Camid cisterna per a reg asfaltic 0,003 /R x 26,37000 = 0,07911
Subtotal... 0,07911 0,07911
Materials:
B08A1020 kg | Producte filmogen per a formigo 1,000  x 2,90000 = 2,90000
Subtotal... 2,90000 2,90000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 0,09067 = 0,00136
Subtotal... 0,00136 0,00136
COST DIRECTE 3,07132
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,07132
P-69 |F9ZD1100 m2 | Encofrat i desencofrat en parament no vist Rend.: 1.000 13,43 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,220 R x 21,00000 = 4,62000
A0133000 h | Ajudant encofrador 0,300 /R x 18,65000 = 5,59500
Subtotal... 10,21500 10,21500
Materials:
B0A14200 kg | Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,080  x 0,98000 = 0,07840
BOA31000 kg | Clau acer 0,100 X 1,11000 = 0,11100
B0D21030 m | Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 3,000 0,42000 = 1,26000
B0D31000 m3 | Llata de fusta de pi 0,002 X 203,19000 = 0,40638
BOD7UC02 m2 | Amortitzacié de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1100 x 1,21000 = 1,33100
BODZA000 | Desencofrant 0,015  «x 2,15000 = 0,03225
Subtotal... 3,21903 3,21903
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COST DIRECTE 13,43403
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,43403
P-70 |FAP0002 U | Subministrament i instal 1aci6 de rotator Rend.: 1.000 38,20 €
P-71 | FAP0003 U | Subministrament i instal{acio de filtre 1" amb anella per a Rend.: 1,000 209,75 €
arqueta principal
P-72 |FAP0004 U | Subministrament i instal {acio de regulador de presio 1" % Rend.: 1,000 233,50 €
per a arqueta principal
P- 73 | FAP0005 U | Subministrament i instal 1acié de sistema convertidor de Via Rend.: 1.000 180,34 €
Radio per a arqueta principal
P- 74 |FAP0006 u | Arqueta 1,6 x 1,8 x 0,6, inclos marc i tapa de fundicio per a Rend.: 1.000 1.371,25 €
arqueta principal
P-75 |FAP0007 U | Arqueta per a comptador de 1,2 x 0,6 x 0,6 inclosa tapa de Rend.: 1.000 1.533,75 €
xapa exterior per a arqueta principal
P-76 |FAP0008 U | Subministrament i installacio de controlador de reg Rend.: 1.000 30,44 €
Solenoide Lacht per a arqueta principal
p-77 |FAP0009 U | Subministrament i instal {aci¢ daccessoris de llautd per al Rend.: 1.000 576,08 €
muntatge de bateria amb rosca per a arqueta principal.
P-78 |FBA1V110 m | Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm amb Rend.: 1.000 0,80 €
dues capes, amb pintura acrilica en solucié aquosa 0 amb
dissolvent i reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
autopropulsada, incloent el premarcatge
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,007 R x 21,00000 = 0,14700
A0140000 h Manobre 0,004 R x 17,56000 = 0,07024
Subtotal... 0,21724 0,21724
Maquinaria:
C1B02A00 h | Maquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 R x 35,98000 = 0,14392
Subtotal... 0,14392 0,14392
Materials:
B8zBU100 kg | Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent, per a 0,050  x 6,91000 = 0,34550
marques vials
BBM1M000 kg | Microesferes de vidre 0,0255  x 3,65000 = 0,09308
Subtotal... 0,43858 0,43858
Altres:

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 56
PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 0,21733 = 0,00326
Subtotal... 0,00326 0,00326
COST DIRECTE 0,80300
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,80300
P-79 |FBA1V111 m | Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 ¢cm 1/1 Rend.: 1.000 0,58 €
amb dues capes, amb pintura acrilica en solucié aquosa o
amb dissolvent i reflectora i microesferes de vidre, amb
magquina autopropulsada, incloent el premarcatge
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,007 R x 21,00000 = 0,14700
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 17,56000 = 0,07024
Subtotal... 0,21724 0,21724
Maquinaria:
C1B02A00 h | Maquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 IR x 35,98000 = 0,14392
Subtotal... 0,14392 0,14392
Materials:
B8ZBU100 kg | Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent, per a 0,025  x 6,91000 = 0,17275
marques vials
BBM1M000 kg | Microesferes de vidre 0,0127  x 3,65000 = 0,04636
Subtotal... 0,21911 0,21911
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % S/ 0,21733= 0,00326
Subtotal... 0,00326 0,00326
COST DIRECTE 0,58353
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,58353
P-80 |FBA1V115 m | Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 15 cm amb Rend.: 1.000 1,02 €
dues capes, amb pintura acrilica en solucié aquosa 0 amb
dissolvent i reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
autopropulsada, incloent el premarcatge
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 21,00000 = 0,14700
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 17,56000 = 0,07024
Subtotal... 0,21724 0,21724
Maquinaria:
C1B02A00 h | Maquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 R x 35,98000 = 0,14392
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Subtotal... 0,14392 0,14392
Materials:
B8zBU100 kg | Pintura acrilica en solucié aquosa o amb dissolvent, per a 0,075  «x 6,91000 = 0,51825
marques vials
BBM1M000 kg | Microesferes de vidre 0,0385 X 3,65000 = 0,14053
Subtotal... 0,65878 0,65878
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 0,21733 = 0,00326
Subtotal... 0,00326 0,00326
COST DIRECTE 1,02320
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,02320
P-81 |FBA2V310 M | Pintat sobre paviment de faixa transversal continua de 50 Rend.: 1.000 3,43 €
cm, amb pintura de dos components en fred de llarga durada
i reflectant amb microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual, incloent el premarcatge
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h | Oficial 1a 0,019 R x 21,00000 = 0,39900
A0140000 h | Manobre 0,010 R x 17,56000 = 0,17560
Subtotal... 0,57460 0,57460
Maquinaria:
C1B02B00 h | Maquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 0,010 R x 27,52000 = 0,27520
Subtotal... 0,27520 0,27520
Materials:
B8zBU300 kg | Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a 0,2499  x 8,44000 = 2,10916
marques vials
BBM1M000 kg | Microesferes de vidre 0,255  x 3,65000 = 0,45808
Subtotal... 2,56724 2,56724
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 0,57467 = 0,00862
Subtotal... 0,00862 0,00862
COST DIRECTE 3,42566
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,42566
P-82 |FBA3V110 m2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura de Rend.: 1.000 8,83 €
dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, amb maquina d'accionament manual,
incloent el premarcatge
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,084 R x 21,00000 = 1,76400
A0140000 h Manobre 0,042 R x 17,56000 = 0,73752
Subtotal... 2,50152 2,50152
Maquinaria:
C1B02B00 h | Maquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 0,042 R x 27,52000 = 1,15584
Subtotal... 1,15584 1,15584
Materials:
B82BU300 kg | Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a 0,4998  «x 8,44000 = 4,21831
marques vials
BBM1MO000 kg | Microesferes de vidre 0,2499  «x 3,65000 = 0,91214
Subtotal... 5,13045 5,13045
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 2,50133= 0,03752
Subtotal... 0,03752 0,03752
COST DIRECTE 8,82533
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,82533
P- 83 |FBB11251 U | Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular Rend.: 1.000 57,34 €
de 60 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada
mecanicament, segons planols
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 17,56000 = 14,04800
Subtotal... 14,04800 14,04800
Materials:
BBM12602 u | Placa circular, de diametre 60 cm amb lamina reflectora de 1,000  x 43,08000 = 43,08000
nivell 1 d'intensitat
Subtotal... 43,08000 43,08000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 14,04800 = 0,21072
Subtotal... 0,21072 0,21072
COST DIRECTE 57,33872
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 57,33872
P-84 |FBB1V121 U | Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, triangular, Rend.: 1.000 104,38 €
de 90 cm de costat, per a senyals de transit, fixada
mecanicament, segons planols
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,800 R x 17,56000 = 14,04800
Subtotal... 14,04800 14,04800
Materials:
BBM1V202 u Placa triangular, de 90 cm amb lamina reflectora de nivell 2 1,000  x 90,12000 = 90,12000
d'intensitat
Subtotal... 90,12000 90,12000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 14,04800 = 0,21072
Subtotal... 0,21072 0,21072
COST DIRECTE 104,37872
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 104,37872
P-85 |FBB21201 U | Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 Rend.: 1.000 82,13 €
cm, per a senyals de transit, fixada mecanicament, segons
planols
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 17,56000 = 14,04800
Subtotal... 14,04800 14,04800
Materials:
BBM1AHA2 U | PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LAMINA 1,000  x 67,87000 = 67,87000
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
Subtotal... 67,87000 67,87000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 14,04800 = 0,21072
Subtotal... 0,21072 0,21072
COST DIRECTE 82,12872
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 82,12872
P- 86 |FBB21501 U | Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 Rend.: 1.000 162,23 €
cm, per a senyals de transit, fixada mecanicament, segons
planols
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 17,56000 = 14,04800
Subtotal... 14,04800 14,04800
Materials:
BBM1AHD2 u Placa informativa de 60x90 cm amb lamina reflectora de 1,000  «x 147,97000 = 147,97000

nivell 1 d'intensitat
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Subtotal... 147,97000 147,97000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % s/ 14,04800 = 0,21072
Subtotal... 0,21072 0,21072
COST DIRECTE 162,22872
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 162,22872
p- 87 |FBBVV201 m | Pal d'alumini extrusionat de 60 mm de diametre i gruix 2mm, Rend.: 25.987 23,04 €
col focat a terra formigonat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h | Oficial 1a 0,050 /R x 21,00000 = 0,04040
A013U001 h | Ajudant 0,100 /R x 18,65000 = 0,07177
Subtotal... 0,11217 0,11217
Materials:
B060U310 m3 | Formigd HM-20, consisténcia plastica i granulat maxim 20 0,030  «x 71,02000 = 2,13060
mm, inclos transport a l'obra
BBMZU610 m | Pal d'alumini de 60 mm de diametre per a suport de senyals 1,000  x 20,80000 = 20,80000
de transit
Subtotal... 22,93060 22,93060
COST DIRECTE 23,04277
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 23,04277
P- 88 |FD1BV060 m | Suministro y colocacion de sumidero marca Saint Gobain Rend.: 0.043 487,75 €
modelo SELECTA MAXI con perfil T. Modelo elegido por el
Ajuntament del Prat de Llobregat. Se incluyen trabajos de
obra civil de colocacion a nueva cota de la reja y remates de
losa.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra piblica 0,420 R x 21,00000 = 205,11628
A0140000 h Manobre 0,420 R x 17,56000 = 171,51628
Subtotal... 376,63256 376,63256
Materials:
BD1BU020 u | Embornal registrable marca Saint Gobain model SELECTA 1,000  x 110,25000 = 110,25000
MAXI amb perfil T
D0701821 m3 | Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L i sorra 0,010  «x 81,08010 = 0,81080
de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Subtotal... 111,06080 111,06080
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Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 % Si 376,60000 = 0,05649
Subtotal... 0,05649 0,05649
COST DIRECTE 487,74985
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 487,74985
P- 89 | FD5A5605 m | Drenatge amb tub circular perforat de polietilé d'alta densitat Rend.: 0.831 23,08 €
de 50 mm de diametre i reblert amb material filtrant fins a 50
cm per sobre del dren
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,170 R x 21,00000 = 4,29603
A0140000 h Manobre 0,290 /R x 17,56000 = 6,12804
Subtotal... 10,42407 10,42407
Maquinaria:
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,060 /R x 39,92000 = 2,88231
C133A0K0 h Pico vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 8,04000 = 0,96751
Subtotal... 3,84982 3,84982
Materials:
B0332020 T | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A 0,440  x 16,84000 = 7,40960
DRENS
BD5B1A00 m Tub circular perforat de polietilé d'alta densitat de 100 mm 1,050  «x 1,33000 = 1,39650
de diametre
Subtotal... 8,80610 8,80610
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 % si 10,40000 = 0,00156
Subtotal... 0,00156 0,00156
COST DIRECTE 23,08155
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 23,08155
P-90 |FD5H84HJ m | Subministrament i col locacié de sistema de drenatge linial, Rend.: 1,000 110,95 €
format per canal de formigd polimer, d'amplaria interior 250
mm, amb un pendent del 2 a 3 % incorporat, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons
norma UNE-EN 1433 amb cargols a la canal, collocada
sobre base de formigé amb solera de 150 mm de gruix i
parets de 150 mm de gruix
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,390 /R x 21,00000 = 8,19000
A0140000 h Manobre 0,570 R x 17,56000 = 10,00920
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Subtotal... 18,19920 18,19920
Materials:
B0641080 m3 | Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 01738  x 54,42000 = 9,45820
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
BD5H84HJ m | Canal de formigd polimer, d'amplaria interior 250 mm, amb 1,050  x 79,07000 = 83,02350
un pendent del 1 a 3 %, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb cargols
Subtotal... 92,48170 92,48170
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % s/ 18,19933 = 0,27299
Subtotal... 0,27299 0,27299
COST DIRECTE 110,95389
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 110,95389
P-91 |FD5JVODO U | Caixa per a embornal sifonic doble amb vorada-bUstia de Rend.: 1.000 261,82 €
dimensions interiors 75x30x110+75x30x50 cm mixte de
formigd i mad, amb parets de 15 cm de gruix, arrebossades i
liscades per dins amb morter de ciment 1:3 fins a la
generatriu inferior del tub de connexi6 i paret inferior de
formigd HA-25/B/20/lla de 15 cm de gruix in-situ sobre solera
de 20 cm de formigdé HM-25/B/20/lla armada amb acer
B500S executat in-situ amb encofrat metal.lic i lastrat, i amb
capa de formigé de neteja. La formacio del sif6 es realitzara
mitjangant colzes de PVC de D315 mm amb unié elastica
amb anella elastmérica d'estanqueitat. Inclou el
subministrament i col.locacié de vorada-bustia recta de pedra
granitica de 20x25x100 cm sobre base de formigd (ja
contada). Segons planols de detall.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 2,000 R x 21,00000 = 42,00000
A0140000 h Manobre 1,750 R x 17,56000 = 30,73000
Subtotal.. 7273000 72,73000
Materials:
B060U110 m3 | Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 0,108  x 67,56000 = 7,29648
compressio, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
inclos transport a I'obra
B0652050 m3 | Formigé HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 0,450 X 61,83000 = 27,82350
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié lla
B0718000 kg | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,500  x 0,10000 = 0,05000
BOB2A000 kg | Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 19,250  x 0,62000 = 11,93500
N/mm2
BODFGFOA U | Motlle metallic per a encofrat de caixa d'embornal de 0,010  «x 1,20000 = 0,01200
70x30x85 cm, per a 150 usos
BOF1D2A1 u Mao calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 75,000 X 0,22000 = 16,50000
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B961VBG2 u Pedra granitica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a 2,000 X 43,96000 = 87,92000
vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal
BFA1N480 m | Tub de PVC de 315 mm de diametre nominal, de 10 bar de 1,500  x 24,31000 = 36,46500
pressié nominal, amb uni6 elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat
Subtotal... 188,00198 188,00198
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 72,73000 = 1,09095
Subtotal... 1,09095 1,09095
COST DIRECTE 261,82293
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 261,82293
P-92 | FD5JV0SO U | Caixa per a embornal sifonic senzill amb vorada-bustia de Rend.: 1.000 158,31 €
dimensions interiors 75x30x110 cm mixte de formigd i mag,
amb parets de 15 cm de gruix, arrebossades i lliscades per
dins amb morter de ciment 1:3 fins a la generatriu inferior del
tub de connexi¢ i paret inferior de formigd HA-25/B/20/lla de
15 cm de gruix in-situ sobre solera de 20 cm de formigd
HM-25/B/20/lla armada amb acer B500S executat in-situ
amb encofrat metal.lic i lastrat, i capa de formigé de neteja.
La formaci6 del sif6 es realitzara mitjangant colze de PVC de
D315mm amb uni6 elastica amb anella elastmérica
d'estanqueitat. Inclou el subministrament i col.locacié de
vorada-bUstia recta de pedra granitica de 20x25x100 cm
sobre base de formigd (ja comptada). Segons planols de
detall.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 1,000 R x 21,00000 = 21,00000
A0140000 h Manobre 1,500 R x 17,56000 = 26,34000
Subtotal... 47,34000 47,34000
Materials:
B060U110 m3 | Formigé de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la 0,080  «x 67,56000 = 5,40480
compressid, consisténcia plastica i granulat maxim 20 mm,
inclos transport a l'obra
B0652050 m3 | Formigé HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 0,300  x 61,83000 = 18,54900
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié lla
B0718000 kg | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0500  x 0,10000 = 0,05000
BOB2A000 kg | Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 11,250  x 0,62000 = 6,97500
N/mm2
BODF6FOA u Motlle metallic per a encofrat de caixa d'embornal de 0,010 X 1,20000 = 0,01200
70x30x85 cm, per a 150 usos
BOF1D2A1 u | Maé calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 50,000  x 0,22000 = 11,00000
B961VBG2 u Pedra granitica, gra fi, recta, escairada i flamejada, per a 1,000  x 43,96000 = 43,96000
vorada, de 20x25x110 cm, amb boca per a embornal
BFA1N480 m | Tub de PVC de 315 mm de diametre nominal, de 10 bar de 1,000  x 24,31000 = 24,31000

pressié nominal, amb uni6 elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat
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Subtotal... 110,26080 110,26080
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % s/ 47,34000 = 0,71010
Subtotal... 0,71010 0,71010
COST DIRECTE 158,31090
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 158,31090
P-93 |FD7F0V20 m | Subministre i col.locacio de clavegueré amb tub de PVC rigid Rend.: 1.000 40,67 €
de diametre nominal exterior 200mm amb unié elastica amb
anella elastomérica i col.locat al fons de la rasa, amb dau de
formigé HM-20/B/20, part proporcional d'accessoris, lligat de
canonada, segons planols.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,200 R x 21,00000 = 4,20000
A0140000 h | Manobre 0,300 R x 17,56000 = 5,26800
Subtotal... 9,46800 9,46800
Materials:
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 0,001  «x 18,40000 = 0,01840
B0641050 m3 | Formig6 HM-20/B/20/l de consisténcia tova, grandaria 0,324 X 56,05000 = 18,16020
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
B0718000 kg | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,500  x 0,10000 = 0,05000
BFA1L480 m | Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal, de 10 bar de 1,020 x 12,28000 = 12,52560
pressié nominal, amb uni6 elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat
BFYA1L80 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a 0250  x 1,79000 = 0,44750
pressio, de 200 mm de diametre nominal exterior, unié
elastica amb anella elastomérica d'estanquitat
Subtotal... 31,20170 31,20170
COST DIRECTE 40,66970
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 40,66970
P-94 |FD7F0V25 m | Subministre i col.locacio de clavegueré amb tub de PVC rigid Rend.: 1.000 48,38 €
de diametre nominal exterior 250mm amb unié elastica amb
anella elastomerica i col.locat al fons de la rasa, amb dau de
formigé HM-20/B/20, part proporcional d'accessoris, lligat de
canonada, segons planols.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h | Oficial 1a paleta 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000
A0140000 h | Manobre 0,300 R x 17,56000 = 5,26800
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Subtotal... 9,46800 9,46800
Materials:
B0312020 t | Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 0,001 x 18,40000 = 0,01840
B0641050 m3 | Formigé HM-20/B/20/l de consisténcia tova, grandaria 0362  x 56,05000 = 20,29010
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposici6 |
B0718000 kg | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,500  «x 0,10000 = 0,05000
BFA1M480 m | Tub de PVC de 250 mm de diametre nominal, de 10 bar de 1,020  «x 17,51000 = 17,86020
pressié nominal, amb uni6 elastica amb anella elastomeérica
d'estanquitat
BFYA1M80 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a 0,250  x 2,77000 = 0,69250
pressid, de 250 mm de diametre nominal exterior, unid
elastica amb anella elastomérica d'estanquitat
Subtotal... 38,91120 38,91120
COST DIRECTE 48,37920
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 48,37920
P-95 |FD7FOV31 m | Subministre i col.locacié de claveguerd amb tub de PVC rigid Rend.: 1.000 55,63 €
de diametre nominal exterior 315 mm amb uni6 elastica amb
anella elastomerica i col.locat al fons de la rasa, amb dau de
formigé HM-20/B/20l, part proporcional d'accessoris, lligat de
canonada, segons planols.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,56000 = 5,26800
Subtotal... 9,46800 9,46800
Materials:
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 0,001  «x 18,40000 = 0,01840
B0641050 m3 | Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 0,362  x 56,05000 = 20,29010
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposici6 |
B0718000 kg | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0500  x 0,10000 = 0,05000
BF YA1N80 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a 0,250  «x 4,04000 = 1,01000
pressio, de 315 mm de diametre nominal exterior, unié
elastica amb anella elastomérica d'estanquitat
BFA1N480 m | Tub de PVC de 315 mm de diametre nominal, de 10 bar de 1,020 X 24,31000 = 24,79620
pressié nominal, amb uni6 elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat
Subtotal... 46,16470 46,16470
COST DIRECTE 55,63270
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 55,63270
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P-96 |FD7PG115 m | Tub de polietilé dalta densitat corrugat helicoidal, de Rend.: 1.000 215,88 €
superficie interior llisa, perfil tipus PR54-4.5, de diametre
interior 1200 mm, inclos la part proporcional de soldadura per
electro-fusio, collocat al fons de la rasa, ancorat i lastrat i
prova d'estanqueitat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,370 R x 21,70000 = 8,02900
A013M000 h Ajudant muntador 0,370 R x 18,65000 = 6,90050
A0140000 h Manobre 0,740 R x 17,56000 = 12,99440
Subtotal... 27,92390 27,92390
Magquinaria:
C150G900 h | Grua autopropulsada de 20 t 0,370 R x 53,89000 = 19,93930
CZ1Uu010 h | Maquina de confeccié d'unions soldades per electro-fusié de 0,100 /R x 7,50000 = 0,75000
tubs de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat
50V, 130 A, C:C.)
Subtotal... 20,68930 20,68930
Materials:
BD7PG115 m | Tub de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal, de 1,000  x 166,85000 = 166,85000
superficie interior llisa, perfil tipus PR54-4.5, de diametre
interior 1200 mm
Subtotal.. 16685000  166,85000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 27,92400 = 0,41886
Subtotal... 0,41886 0,41886
COST DIRECTE 215,88206
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 215,88206
P-97 |FD7PG120 m | Tub de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal, de Rend.: 1.000 179,95 €
superficie interior llisa, perfil tipus PR54-4.5, de diametre
interior 1000 mm, inclds la part proporcional de soldadura per
electro-fusio, collocat al fons de la rasa, ancorat i lastrat i
prova d'estanqueitat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000
A013M000 h | Ajudant muntador 0,300 R x 18,65000 = 5,59500
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 17,56000 = 10,53600
Subtotal... 22,64100 22,64100
Maquinaria:
C150G900 h | Grua autopropulsada de 20 t 0,300 /R x 53,89000 = 16,16700
CZ1uu010 h | Maquina de confeccié d'unions soldades per electro-fusio de 0,100 R x 7,50000 = 0,75000
tubs de polietile d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat
50V, 130 A, C:C.)
Subtotal... 16,91700 16,91700
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Materials:
BD7PG120 m | Tub de polietilé dalta densitat corrugat helicoidal, de 1,000  x 140,05000 = 140,05000
superficie interior llisa, perfil tipus PR54-4.5, de diametre
interior 1000 mm
Subtotal... 140,05000 140,05000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 22,64133 = 0,33962
Subtotal... 0,33962 0,33962
COST DIRECTE 179,94762
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 179,94762
P-98 |FD7PG125 m | Tub de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal, de Rend.: 1.000 118,62 €
superficie interior llisa, perfil tipus PR54-4.5, de diametre
interior 800 mm, inclos la part proporcional de soldadura per
electro-fusio, collocat al fons de la rasa, ancorat i lastrat i
prova d'estanqueitat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 18,65000 = 4,66250
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,56000 = 8,78000
Subtotal... 18,86750 18,86750
Magquinaria:
C150G900 h | Grua autopropulsada de 20 t 0,250 /R x 53,89000 = 13,47250
CZ1uu010 h | Maquina de confeccio d'unions soldades per electro-fusio de 0,100 R x 7,50000 = 0,75000
tubs de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat
50V, 130 A, C:C.)
Subtotal... 14,22250 14,22250
Materials:
BD7PG125 m | Tub de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal, de 1,000  x 85,25000 = 85,25000
superficie interior llisa, perfil tipus PR54-4.5, de diametre
interior 800 mm
Subtotal... 85,25000 85,25000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 18,86733 = 0,28301
Subtotal... 0,28301 0,28301
COST DIRECTE 118,62301
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 118,62301
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P-99 |FD7PGV50 m | Tub de polietilé dalta densitat corrugat helicoidal, de Rend.: 1.000 103,42 €
superficie interior llisa, perfil tipus PR21-0.4, de diametre
interior 500 mm, inclos la part proporcional de soldadura per
electro-fusio, colocat al fons de la rasa, ancorat i lastrat,
embolcallat amb formigé HM-20 i prova d'estanqueitat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,050 R x 21,70000 = 1,08500
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 R x 18,65000 = 1,86500
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,56000 = 1,75600
Subtotal... 4,70600 4,70600
Magquinaria:
C1503U10 h | Camié gruade 5t 0,075 R x 40,29000 = 3,02175
CZ1Uu010 h | Maquina de confeccié d'unions soldades per electro-fusié de 0,050 /R x 7,50000 = 0,37500
tubs de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat
50V, 130 A, C:C.)
Subtotal... 3,39675 3,39675
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,038 X 0,97000 = 0,03686
B0641060 m3 | Formigé HM-20/B/40/I de consisténcia tova, grandaria 0370  «x 54,63000 = 20,21310
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
BD7PGV50 m | Tub de polietilé dalta densitat corrugat helicoidal, de 1,000  «x 75,00000 = 75,00000
superficie interior llisa, perfil tipus PR21-0.4, de diametre
interior 500 mm
Subtotal... 95,24996 95,24996
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 4,70600 = 0,07059
Subtotal... 0,07059 0,07059
COST DIRECTE 103,42330
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 103,42330
P- 100 | FD7PGV60 m | Tub de polietilé dalta densitat corrugat helicoidal, de Rend.: 1.000 162,16 €
superficie interior llisa, perfil tipus PR21-0.4, de diametre
interior 600 mm, inclos la part proporcional de soldadura per
electro-fusio, coldocat al fons de la rasa, ancorat i lastrat,
embolcallat amb formigé HM-20 i prova d'estanqueitat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 21,70000 = 1,08500
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 18,65000 = 1,86500
A0140000 h Manobre 0,100 R x 17,56000 = 1,75600
Subtotal... 4,70600 4,70600
Magquinaria:
C1503U10 h Camid grua de 5 t 0,075 R x 40,29000 = 3,02175
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CzZ1uu010 h Maquina de confeccié d'unions soldades per electro-fusio de 0,050 /R x 7,50000 = 0,37500
tubs de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat
50V, 130 A, C:C.)
Subtotal... 3,39675 3,39675
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,038  x 0,97000 = 0,03686
B0641060 m3 | Formigé HM-20/B/40/I de consisténcia tova, grandaria 0530  «x 54,63000 = 28,95390
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposici6 |
BD7PGV60 m | Tub de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal, de 1,000  x 125,00000 = 125,00000
superficie interior llisa, perfil tipus PR21-0.4, de diametre
interior 700 mm
Subtotal... 153,99076 153,99076
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 4,70600 = 0,07059
Subtotal... 0,07059 0,07059
COST DIRECTE 162,16410
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 162,16410
P- 101 | FD7ZV001 U | Perico de registre domiciliari de dimensions 34x34x80 cm Rend.: 1.000 126,09 €
realitzada in-situ de mao¢ calat, arrebossat i lliscat, format per
base de mig tub de PVC i formigé HM-20/P/201, la connexié
de claveguerd i incloent tapa de 40x40 cm tipus hidraulica de
fosa ductil C-250, amb la inscripcié "claveguerd”, o cega de
formigd segons planols, amb taponament i desviaments
inclosos, totalment acabada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 1,250 IR x 21,00000 = 26,25000
A0140000 h Manobre 2,000 R x 17,56000 = 35,12000
Subtotal... 61,37000 61,37000
Materials:
B0512301 t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 N segons 0,0023 X 86,26000 = 0,19840
UNE-EN 197-1, en sacs
B0641080 m3 | Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 0,180  x 54,42000 = 9,79560
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
B0718000 kg | Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,000  x 0,10000 = 0,10000
BOD732A0 m2 | Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, 1,000  x 2,85000 = 2,85000
per a 2 usos
BOF1D252 u Mao calat, de 29x14x5 cm, cares vistes 40,000 X 0,29000 = 11,60000
BDKZH9BO u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a perico 1,000  x 25,59000 = 25,59000
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124
BFA1N480 m | Tub de PVC de 315 mm de diametre nominal, de 10 bar de 0,600  x 24,31000 = 14,58600
pressié nominal, amb uni6 elastica amb anella elastomeérica
d'estanquitat
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Subtotal... 64,72000 64,72000
COST DIRECTE 126,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 126,09000
P- 102 | FD72V102 U | Connexié de tub de PVC de diametre 200 mm, 250 mm o Rend.: 1.000 274,27 €
315 mm a tub o pou de PEAD mitjangant injert de connexid
de PEAD i maneguet d'unié de PVC femella-femella amb
junta elastica, inclos realitzacio de forat en canonada o pou,
soldadura de l'injert de PEAD a col {ector o pou mitjangant
soldadura per electro-fusi6 i tots els treballs necessaris
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h | Oficial 1a soldador 2,900 R x 20,16000 = 58,46400
A0140000 h Manobre 2,900 R x 17,56000 = 50,92400
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 18,17000
Subtotal..  127,55800  127,55800
Maquinaria:
Cz1Uuo10 h | Maquina de confeccit d'unions soldades per electro-fusié de 3,000 R x 7,50000 = 22,50000
tubs de polietile d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat
50V, 130 A, C:C))
Subtotal... 22,50000 22,50000
Materials:
BD1Y0001 u | Maneguet d'unio femella-femella de PVC de diametre 200 1,000  x 122,30000 = 122,30000
mm, 250 mm o 315 mm amb junta elastica
Subtotal.. 12230000 122,30000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % S/ 127,55800 = 1,91337
Subtotal... 1,91337 1,91337
COST DIRECTE 274,27137
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 274,27137
P- 103 | FDB1V110 U | Solera amb mitja canya i tub passant d'1,05x1,05 m, formada Rend.: 1.000 32,38 €
per 20 cm de formigd HA-25/P/20/1 armat amb viga tipus i
reforg de 12 kg d'acer d 10 mm i mitja canya de formigo
HM-20/P/20/1. Capa de neteja de formigé HM-20/P/20/I de 5
cm de gruix. Totalment acabat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,180 R x 21,00000 = 3,78000
A0140000 h Manobre 0,250 R x 17,56000 = 4,39000
Subtotal... 8,17000 8,17000
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Materials:
B0641080 m3 | Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 0,048  x 54,42000 = 2,61216
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
B0652050 m3 | Formigé HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria 0227  «x 61,83000 = 14,03541
maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié lla
BOB2A000 kg | Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 12,000  «x 0,62000 = 7,44000
N/mm2
Subtotal... 24,08757 2408757
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 8,17000 = 0,12255
Subtotal... 0,12255 0,12255
COST DIRECTE 32,38012
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 32,38012
P- 104 | FDD2V008 M | Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de parets de 15 cm Rend.: 1.000 240,92 €
d'espesor de formigd armat realitzats a I'obra. Inclou part
proporcional de reduccié per a col.locacié de la tapa de
registre, aixi com el junt entre el pou i el tub amb cola de
PVC i sorra. S'inclou la part proporcional de connexié amb
els collectors existents realitzat, si cal, enservei. Segons
planols de detalls.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 4,304 R x 21,00000 = 90,38400
A0140000 h Manobre 4,304 R x 17,56000 = 75,57824
Subtotal... 165,96224 165,96224
Materials:
B0111000 m3 | Aigua 0,007  x 0,97000 = 0,00679
B0641050 m3 | Formigé HM-20/B/20/l de consisténcia tova, grandaria 0,542 x 56,05000 = 30,37910
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
B0OB2A000 kg | Acer en barres corrugades B 500 S de limit elastic >= 500 56,000  x 0,62000 = 34,72000
N/mm2
B0OD81480 m2 | Plaf6 metal.lic de 50x100 cm per a 50 usos 7220 «x 0,98000 = 7,07560
BODZ4000 m | Fleix 1,000  x 0,18000 = 0,18000
BODZA000 | Desencofrant 0,050 X 2,15000 = 0,10750
Subtotal... 72,46899 72,46899
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % 8/ 165,96200 = 2,48943
Subtotal... 2,48943 2,48943
COST DIRECTE 240,92066
DESPESES INDIRECTES 0,00%

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 72
PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
COST EXECUCIO MATERIAL 240,92066
P- 105 | FDDPV110 U | Pou de registre prefabricat de PEADde diametre interior 1000 Rend.: 1.000 1.563,16 €
mm per a col lector de diametre interior 500 mm amb fons en
mitja canya i replans laterals amb inclinacié a 45 graus de PE
amb grabat antilliscant, graons de PE amb anima d'acer
soldats a virolla, inclos con de reduccid de formigd
prefabricat de D 100 cm a D 60 cm, tub passant DN 500 mm
i soldadura per electro-fusié a col fector, col {ocat al fons de
la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,450 R x 21,00000 = 9,45000
A0140000 h Manobre 0,450 R x 17,56000 = 7,90200
Subtotal.. 17,3520 17,35200
Maquinaria:
C150G900 h | Grua autopropulsada de 20 t 0,425 R x 53,89000 = 22,90325
Cz1Uu010 h | Maquina de confeccid d'unions soldades per electro-fusié de 0,500 /R x 7,50000 = 3,75000
tubs de polietile d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat
50V, 130 A, C:.C.)
Subtotal... 26,65325 26,65325
Materials:
BDD1UOU2 u | Con prefabricat de formigé de reduccié de D 100 cm a D 60 1,000 «x 38,89000 = 38,89000
cm
BDDPV110 u | Pou de registre prefabricat de PEAD de diametre interior 1,000 x  1.480,00000 = 1.480,00000
1000 mm per a col lector de diametre interior 500 mm amb
fons en mitja canya i replans laterals amb inclinacié a 45
graus de PE amb grabat antilliscant, graons de PE amb
anima d'acer soldats a virolla, inclos tub passant DN 500 mm
Subtotal... 1.518,89000 1.518,89000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 17,35200 = 0,26028
Subtotal... 0,26028 0,26028
COST DIRECTE 1.563,15553
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1.563,15553
P- 106 | FDDPV120 U | Pou de registre prefabricat de PEADde diametre interior 1000 Rend.: 1.000 1.633,16 €
mm per a col lector de diametre interior 600 mm amb fons en
mitja canya i replans laterals amb inclinacié a 45 graus de PE
amb grabat antilliscant, graons de PE amb anima d'acer
soldats a virolla, inclds con de reduccid de formigd
prefabricat de D 100 cm a D 60 cm, tub passant DN 600 mm
i soldadura per electro-fusi6 a col lector, col locat al fons de
la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,450 /R x 21,00000 = 9,45000
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A0140000 h Manobre 0,450 R x 17,56000 = 7,90200
Subtotal... 17,35200 17,35200
Maquinaria:
C150G900 h | Grua autopropulsada de 20 t 0,425 R x 53,89000 = 22,90325
CZ1uu010 h | Maquina de confeccio d'unions soldades per electro-fusio de 0,500 R x 7,50000 = 3,75000
tubs de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat
50V, 130 A, C:C.)
Subtotal... 26,65325 26,65325
Materials:
BDD1UOU2 u | Con prefabricat de formigé de reduccio de D 100 cm a D 60 1,000  x 38,89000 = 38,89000
cm
BDDPV120 u | Pou de registre prefabricat de PEAD de diametre interior 1,000 x  1.550,00000 = 1.550,00000
1000 mm per a col lector de diametre interior 600 mm amb
fons en mitja canya i replans laterals amb inclinacié a 45
graus de PE amb grabat antilliscant, graons de PE amb
anima d'acer soldats a virolla, inclos tub passant DN 600 mm
Subtotal... 1.588,89000 1.588,89000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % s/ 17,35200 = 0,26028
Subtotal... 0,26028 0,26028
COST DIRECTE 1.633,15553
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1.633,15553
P- 107 | FDDPV130 U | Pou de registre prefabricat de PEADde diametre interior 1000 Rend.: 1.000 1.753,16 €
mm per a col lector de diametre interior 800 mm amb fons en
mitja canya i replans laterals amb inclinacié a 45 graus de PE
amb grabat antilliscant, graons de PE amb anima d'acer
soldats a virolla, inclos con de reduccid de formigd
prefabricat de D 100 ¢cm a D 60 cm, tub passant DN 800 mm
i soldadura per electro-fusio a col fector, col{ocat al fons de
la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,450 R x 21,00000 = 9,45000
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,56000 = 7,90200
Subtotal... 17,35200 17,35200
Maquinaria:
C150G900 h | Grua autopropulsada de 20t 0,425 R x 53,89000 = 22,90325
CZ1UU010 h | Maquina de confeccié d'unions soldades per electro-fusio de 0,500 /R x 7,50000 = 3,75000
tubs de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat
50V, 130 A, C:C.)
Subtotal... 26,65325 26,65325
Materials:
BDD1UOU2 u | Con prefabricat de formigé de reduccié de D 100 cm a D 60 1,000  x 38,89000 = 38,89000
cm
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BDDPV130 U | Pou de registre prefabricat de PEAD de diametre interior 1,000 x  1.670,00000 = 1.670,00000
1000 mm per a col lector de diametre interior 800 mm amb
fons en mitja canya i replans laterals amb inclinacié a 45
graus de PE amb grabat antilliscant, graons de PE amb
anima d'acer soldats a virolla, inclos tub passant DN 800 mm
Subtotal... 1.708,89000 1.708,89000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 17,35200 = 0,26028
Subtotal... 0,26028 0,26028
COST DIRECTE 1.753,15553
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1.753,15553
P- 108 | FDDPV305 U | Pou de registre prefabricat de PEADde diametre interior 1000 Rend.: 1.000 1.951,77 €
mm per a col lector de diametre interior 1000 mm amb fons
en mitia canya i una connexié a collector de qualsevol
diametre, inclos tub passant DN 1000 mm, tubs de connexid
a col lector, graons de PE amb anima d'acer soldats a virolla
i soldadura per electro-fusié a col lectors, col {ocat al fons de
la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,450 /R x 21,00000 = 9,45000
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,56000 = 7,90200
Subtotal... 17,35200 17,35200
Maquinaria:
C150G900 h | Grua autopropulsada de 20t 0,425 R x 53,89000 = 22,90325
CZ1Uuo10 h | Magquina de confeccio d'unions soldades per electro-fusio de 1,500 /R x 7,50000 = 11,25000
tubs de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat
50V, 130 A, C:C.)
Subtotal... 34,15325 34,15325
Materials:
BDDPV305 u | Pou de registre prefabricat de PEAD de diametre interior 1,000 x  1.900,00000 = 1.900,00000
1000 mm per a col fector de diametre interior 1000 mm amb
fons en mitja canya i una connexié a collector de qualsevol
diametre, graons de PE amb anima d'acer soldats a virolla,
inclos tub passant DN 1000 mm i tub de connexio a col lector
Subtotal... 1.900,00000 1.900,00000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 17,35200 = 0,26028
Subtotal... 0,26028 0,26028
COST DIRECTE 1.951,76553
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1.951,76553
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P- 109 | FDDPV310 U | Pou de registre prefabricat de PEADde diametre interior 1000 Rend.: 1.000 2.261,77 €
mm per a col lector de diametre interior 1200 mm amb fons
en mitia canya i una connexié a collector de qualsevol
diametre, inclos tub passant DN 1200 mm, tubs de connexid
a col lector, graons de PE amb anima d'acer soldats a virolla
i soldadura per electro-fusio a col fectors, col locat al fons de
larasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,450 R x 21,00000 = 9,45000
A0140000 h Manobre 0,450 R x 17,56000 = 7,90200
Subtotal... 17,35200 17,35200
Maquinaria:
C150G900 h | Grua autopropulsada de 20 t 0,425 R x 53,89000 = 22,90325
CzZ1uu010 h Maquina de confeccié d'unions soldades per electro-fusio de 1,500 /R x 7,50000 = 11,25000
tubs de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat
50V, 130 A, C:C.)
Subtotal... 34,15325 34,15325
Materials:
BDDPV310 u | Pou de registre prefabricat de PEAD de diametre interior 1,000 x  2.210,00000 = 2.210,00000
1000 mm per a col fector de diametre interior 1200 mm amb
fons en mitja canya i una connexié a col lector de qualsevol
diametre, graons de PE amb anima d'acer soldats a virolla,
inclds tub passant DN 1200 mm i tub de connexid a col {ector
Subtotal... 2.210,00000 2.210,00000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 17,35200 = 0,26028
Subtotal... 0,26028 0,26028
COST DIRECTE 2.261,76553
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2.261,76553
P- 110 | FDDPV410 U | Pou de registre prefabricat de PEADde diametre interior 1000 Rend.: 1,000 2.655,52 €
mm per a col lector de diametre interior 1200 mm amb fons
en mitja canya i dues connexions a colector de qualsevol
diametre, inclos tub passant DN 1200 mm, tubs de connexid
a col lector, graons de PE amb anima d'acer soldats a virolla
i soldadura per electro-fusié a col lectors, col focat al fons de
larasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,450 R x 21,00000 = 9,45000
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,56000 = 7,90200
Subtotal... 17,35200 17,35200
Magquinaria:
C150G900 h | Grua autopropulsada de 20 t 0,425 IR x 53,89000 = 22,90325
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CZ1Uu010 h Maquina de confeccié d'unions soldades per electro-fusio de 2,000 R x 7,50000 = 15,00000
tubs de polietilé d'alta densitat corrugat helicoidal (capacitat
50V, 130 A, C:C.)
Subtotal... 37,90325 37,90325
Materials:
BDDPV410 U | Pou de registre prefabricat de PEAD de diametre interior 1,000 x  2.600,00000 = 2.600,00000
1000 mm per a col fector de diametre interior 1200 mm amb
fons en mitia canya i dues connexions a collector de
qualsevol diametre, graons de PE amb anima d'acer soldats
a virolla, inclds tub passant DN 1200 mm i tubs de connexi6
a col {ector
Subtotal... 2.600,00000 2.600,00000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 17,35200 = 0,26028
Subtotal... 0,26028 0,26028
COST DIRECTE 2.655,51553
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2.655,51553
P- 111 | FDDZ6V04 U | Bastiment per a pou de registre en vorera de marc aparent Rend.: 1.000 215,92 €
quadrat de 700x700 i tapa circular de 640mm de diametre de
pas lliure de fosa ductil classe D400, segons norma UNE-EN
124, amb tancament en gir, amb les inscripcions, "
AJUNTAMENT DEL PPRAT" i escut municipal. Totalment
instal.lada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,410 R x 21,00000 = 8,61000
A0140000 h Manobre 0,410 R x 17,56000 = 7,19960
Subtotal... 15,80960 15,80960
Materials:
B0704200 t Morter M-4a (4 N/mm2 ) a granel 0,034  x 25,57000 = 0,86938
BDDZ6VDO u | Bastiment per a pou de registre en vorera de marc aparent 1,000  x 199,00000 = 199,00000
quadrat de 700x700 i tapa circular de 640mm de diametre de
pas lliure de fosa ductil classe D400, segons norma UNE-EN
124, amb tancament en gir, amb les inscripcions, "
AJUNTAMENT DEL PPRAT" i escut municipal.
Subtotal..  199,86938  199,86938
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 15,80933 = 0,23714
Subtotal... 0,23714 0,23714
COST DIRECTE 215,91612
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 215,91612
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P- 112 | FDDZ6VD3 U | Bastiment per pou de registre de 850x850 i tapa circular de Rend.: 1.000 215,51 €
610mm de diametre de pas lliure, de fosa ductil tipus
PAMREX classe D400 per a transit intens, no ventilada, amb
tancament antirrobatori, de NF marca creada per Afnor,
segons norma UNE-EN 124, amb les inscripcions
"CLAVEGUERAM", "AJUNTAMENT DEL PRAT" i escut
municipal. Totalment instal.lada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,410 R x 21,00000 = 8,61000
A0140000 h Manobre 0,410 R x 17,56000 = 7,19960
Subtotal... 15,80960 15,80960
Materials:
B0704200 t | Morter M-4a (4 N/mm2 ) a granel 0,034  x 25,57000 = 0,86938
BDDZ6VD1 u | Bastiment per pou de registre de 850x850 i tapa circular de 1,000  x 198,59000 = 198,59000
610mm de diametre de pas lliure, de fosa ductil tipus
PAMREX classe D400 per a transit intens, no ventilada, amb
tancament antirrobatori, de NF marca creada per Afnor,
segons norma UNE-EN 124, amb les inscripcions
"CLAVEGUERAM", "AJUNTAMENT DEL PRAT" i escut
municipal.
Subtotal... 199,45938 199,45938
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 15,80933 = 0,23714
Subtotal... 0,23714 0,23714
COST DIRECTE 215,50612
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 215,50612
P- 113 | FDDZS005 U | Grad per a pou de registre de polipropilé armat, de Rend.: 1.000 16,00 €
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 0,300 R x 21,00000 = 6,30000
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,56000 = 5,26800
Subtotal... 11,56800 11,56800
Materials:
BDDZV001 u | Gra6 per a pou de registre de polipropilé de 250x350x250 1,000  x 3,61000 = 3,61000
mm i 3 kg de pes
D0701641 m3 | Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L i sorra 0,000  x 71,66670 = 0,64500
de pedra granitica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Subtotal... 4,25500 4,25500
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %8/ 11,56800 = 0,17352
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Subtotal... 0,17352 0,17352
COST DIRECTE 15,99652
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,99652
P- 114 | FDG5V4TT m | Canalitzacié amb dos tubs corbables corrugats de polietilé de Rend.: 1.000 11,35 €
125 mm de diametre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigé HM-20/P/20/1
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,014 R x 21,00000 = 0,29400
A0140000 h Manobre 0,014 R x 17,56000 = 0,24584
Subtotal... 0,53984 0,53984
Materials:
B0641080 m3 | Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria 0,099  «x 54,42000 = 5,38758
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposici6 |
BG22TL10 m | Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la 2200 «x 2,46000 = 5,41200
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama , resisténcia a
limpacte de 28 J, resistencia a compressio de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
Subtotal... 10,79958 10,79958
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % S/ 0,54000 = 0,00810
Subtotal... 0,00810 0,00810
COST DIRECTE 11,34752
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,34752
P- 115 | FDGZU010 m | Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, Rend.: 1.000 0,30 €
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A013M000 h | Ajudant muntador 0,010 R x 18,65000 = 0,18650
Subtotal... 0,18650 0,18650
Materials:
BDGZU010 m | Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria 1,020 x 0,11000 = 0,11220
Subtotal... 0,11220 0,11220
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 0,18667 = 0,00280
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Subtotal... 0,00280 0,00280
COST DIRECTE 0,30150
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,30150
P- 116 | FDK2U08M U | Perico quadrat per a canalitzacio de serveis de 50 x 50 x 50 Rend.: 1.000 140,69 €
cm, amb parets de 14 cm de guix de mao calat de 10 x 14 x
29 cm arrebossades per dins amb morter de ciment 1:2:10
elaborat a I'obra amb formigonera de 165I, amb llit drenant
de grava de pedra de pedrera granitica de 10 cm de gruix,
marc i tapa, totalment acabat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 2,000 R x 21,00000 = 42,00000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 17,56000
Subtotal... 59,56000 59,56000
Materials:
B0332020 T | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A 0,050 x 16,84000 = 0,84200
DRENS
B0604220 M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE 0,240  x 52,82000 = 12,67680
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
BOF1D2A1 u Mao calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 35,000 X 0,22000 = 7,70000
BDK0002 U | Marc i tapa de 50x50 de foneria ductil, per a carrega de 1,000  «x 55,00000 = 55,00000
ruptura de 40t, per a pou de registre en calgades, totalment
col {ocat.
D070A4D1 m3 | Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, 0,048  x 102,38579 = 4,91452
calg i sorra de pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporcioé en volum 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 81,13332 81,13332
COST DIRECTE 140,69332
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 140,69332
P- 117 | FDK2U101 U | Perico de desguas de 40x40x60 cm de mides Utils amb paret Rend.: 1.000 111,71 €
de 15 cm de ma6 calat de 29x14x10cm. Asentada sobre it
de sorra. Inclosa la tapa i marc de fosa.
P- 118 | FDK2U102 U | Pericé de registre per reg de 60x60x70 cm de mides dtils Rend.: 1.000 147,08 €
amb paret de 15 cm de maé calat de 29x14x10 cm, asentada
sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc fosa.
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P- 119 | FDK2V010 U | Perico dew registre de 0,60x0,60x1,00 m de fondaria amb Rend.: 1.000 176,19 €
parets de 15 cm de maé calat, inclos excavacio, carrega i
transport de runa a abocador, canon d'abocament i
manteniment de I'abocador, segons planols
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 2,960 R x 21,00000 = 62,16000
A0140000 h Manobre 3,100 /R x 17,56000 = 54,43600
Subtotal.. 11659600  116,59600
Materials:
B0332020 T | GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A 0,191 X 16,84000 = 3,21644
DRENS
B0604220 M3 |FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE 0,630  x 52,82000 = 33,27660
CONSISTENCIA PLASTICA | GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
BOF1D2A1 u Maé calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 105,000  x 0,22000 = 23,10000
Subtotal... 59,59304 59,59304
COST DIRECTE 176,18904
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 176,18904
P- 120 | FDKZVJB4 U | Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de Rend.: 1.000 110,89 €
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,450 /R x 21,00000 = 9,45000
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,56000 = 7,90200
Subtotal... 17,35200 17,35200
Materials:
B0704200 t | Morter M-4a (4 N/mm2) a granel 0,050  x 25,57000 = 1,27850
BDKZVJBO u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a perico 1,000  x 92,00000 = 92,00000
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
€250 segons norma UNE-EN 124
Subtotal... 93,27850 93,27850
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 17,35200 = 0,26028
Subtotal... 0,26028 0,26028
COST DIRECTE 110,89078
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 110,89078
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P- 121 | FDWOOV00 m | Desviament provisional de clavegueram per tal de realitzar el Rend.: 1.000 102,70 €
nou clavegueram, inclos unions, totalment acabat i retirat un
cop realitzat el clavegueram definitiu, incloent part
proporcional de parades d'aiglies i bombeig.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,100 R x 21,00000 = 2,10000
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 17,56000 = 1,75600
Subtotal... 3,85600 3,85600
Materials:
BD7FK570 m | Tub de PVC de 1200 mm de diametre nominal de formacié 1,100 X 89,86000 = 98,84600
helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb uni6 elastica amb massilla adhesiva de
poliureta
Subtotal... 98,84600 98,84600
COST DIRECTE 102,70200
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 102,70200
P- 122 | FDWOV010 m | Connexié en servei a la xarxa de clavegueram existent en Rend.: 1.000 56,12 €
pous, inclos unid de pou de formigd a col lector de PEAD
mitjangant junta hidroexpaniva, incloent part proporcional de
parades d'aiglies i bombeig.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000
A0140000 h Manobre 2,000 R x 17,56000 = 35,12000
Subtotal... 56,12000 56,12000
COST DIRECTE 56,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 56,12000
P- 123 | FFB24455 m | TUB DE POLIETILE DE DESIGNACIO PE 40, DE 20 MM DE Rend.: 0.709 3,69 €
DI‘AMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL,
SERIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLASTIC, | COL.LOCAT AL FONS DE LA
RASA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 21,70000 = 1,63032
A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 18,65000 = 1,31523
Subtotal... 2,84555 2,84555
Materials:
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BFB24400 m | TUB DE POLIETILE DE DESIGNACIO PE 40, DE 20 MM 1,000  «x 0,22000 = 0,22000
DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO
NOMINAL, SERIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12201-2
BFWB2405 U | ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT 0,300 «x 1,98000 = 0,59400
BAIXA, DE 20 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A CONNECTAR A PRESSIO
BFYB2405 U | PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE 1,000 x 0,03000 = 0,03000
PER A TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 20
MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIO
Subtotal... 0,84400 0,84400
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 % S 2,86667 = 0,00043
Subtotal... 0,00043 0,00043
COST DIRECTE 3,68998
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,68998
P- 124 | FFB26455 m | TUB DE POLIETILE DE DESIGNACIO PE 40, DE 32 MM DE Rend.: 0.774 5,30 €
DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL,
SERIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLASTIC, | COL.LOCAT AL FONS DE LA
RASA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,070 R x 21,70000 = 1,96253
A013M000 h Ajudant muntador 0,070 R x 18,65000 = 1,68669
Subtotal... 3,64922 3,64922
Materials:
BFB26400 m | TUBDE POLIETILE DE DESIGNACIO PE 40, DE 32 MM DE 1,000 x 0,55000 = 0,55000
DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL,
SERIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2
BFWB2605 u | Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 32 mm 0,300  x 3,47000 = 1,04100
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressio
BFYB2605 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 1,000  x 0,06000 = 0,06000
polietilé de densitat baixa, de 32 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressié
Subtotal... 1,65100 1,65100
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 % si 3,66667 = 0,00055
Subtotal... 0,00055 0,00055
COST DIRECTE 5,30077
DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 5,30077
P- 125 | FFB27455 M TU‘B DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE Rend.: 1.000 6,10 €
DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIO
NOMINAL, SEGONS UNE 53131, CONNECTAT A
PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG | COL.LOCAT
AL FONS DE LA RASA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 21,70000 = 1,73600
A013M000 h Ajudant muntador 0,080 R x 18,65000 = 1,49200
Subtotal... 3,22800 3,22800
Materials:
BFB27400 M TU‘B DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE’40 MM DE 1,020 X 1,09000 = 1,11180
DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL
SEGONS UNE 53131
BFWB2705 u ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT 0,300 X 5,37000 = 1,61100
BAIXA, DE 40 MM DE DIAME'[RE NOMINAL EXTERIOR,
PER A CONNECTAR A PRESSIO
BFYB2705 u PART PROPORCIONAL D“ELEMENTS DE MUNTATGE 1,000 X 0,10000 = 0,10000
PER A TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 40
MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIO
Subtotal... 2,82280 2,82280
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 3,22800 = 0,04842
Subtotal... 0,04842 0,04842
COST DIRECTE 6,09922
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,09922
P- 126 | FFB28455 M TU‘B DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM D[E Rend.: 1.000 7,82 €
DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIO
NOMINAL, SEGONS UNE 53131, CONNECTAT A
PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG | COL.LOCAT
AL FONS DE LA RASA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 R x 21,70000 = 1,956300
A013M000 h Ajudant muntador 0,090 R x 18,65000 = 1,67850
Subtotal... 3,63150 3,63150
Materials:
BFB28400 M TU‘B DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE150 MM DE 1,020 X 1,69000 = 1,72380
DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL
SEGONS UNE 53131
BFWB2805 u | Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 50 mm 0300  x 7,53000 = 2,25900

de diametre nominal exterior, per a connectar a pressio
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BFYB2805 u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 1,000 x 0,15000 = 0,15000
polietilé de densitat baixa, de 50 mm de diametre nominal
exterior, connectat a pressid
Subtotal... 4,13280 4,13280
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 3,63133 = 0,05447
Subtotal... 0,05447 0,05447
COST DIRECTE 7,81877
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,81877
P- 127 | FG210C2G m | Tub rigid de PVC de 63 mm de diametre nominal i 1,5 mm de Rend.: 1.000 6,06 €
gruix, amb grau de resistencia al xoc 7, endollat i muntat com
a canalitzacio soterrada. Inclus guia i tapa fils.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,024 IR x 21,70000 = 0,52080
A013H000 h | Ajudant electricista 0,034 R x 18,62000 = 0,63308
Subtotal... 1,15388 1,15388
Materials:
BG210C20 m | Tub rigid de PVC de 63 mm de diametre nominal i 1,5 mm de 1,000 «x 0,79000 = 0,79000
gruix, amb grau de resisténcia al xoc 7
BG21DDDO u | Accesoris guia i tapa fils 1,000  x 4,10000 = 4,10000
Subtotal... 4,89000 4,89000
Altres:
A%AUX00150 % | Medios auxiliares 150 % S/ 1,15400 = 0,01731
Subtotal... 0,01731 0,01731
COST DIRECTE 6,06119
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,06119
P- 128 | FG21DN90 m | TUB DE PVC DN=90mm,g=1,5mm,RES. XOC = 7 Rend.: 1.000 6,29 €
SOTERRAT AMB GUIA | TAPA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,024 R x 21,70000 = 0,52080
A013H000 h | Ajudant electricista 0,034 R x 18,62000 = 0,63308
Subtotal... 1,15388 1,15388
Materials:
BG21DDDO u | Accesoris guia i tapa fils 1,000 x 4,10000 = 4,10000
BG21DN90 m | Tub rigid PVC DN=90mm,g=1,5mm,res.xoc=7 1,000 x 1,02000 = 1,02000
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Subtotal... 5,12000 5,12000
Altres:
A%AUX00150 % | Medios auxiliares 150 % S/ 1,15400 = 0,01731
Subtotal... 0,01731 0,01731
COST DIRECTE 6,29119
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,29119
P- 129 | FG22TH1K m | Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, liisa la Rend.: 1.000 2,69 €
interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de
40 J, resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a
canalitzacié soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,033 R x 21,70000 = 0,71610
A013H000 h | Ajudant electricista 0,020 /R x 18,62000 = 0,37240
Subtotal... 1,08850 1,08850
Materials:
BG22TH10 m | Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la 1,000  x 1,60000 = 1,60000
interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama , resisténcia a l'impacte de
40 J, resisténcia a compressié de 450 N, per a canalitzacions
soterrades
Subtotal... 1,60000 1,60000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 % S/ 1,06667 = 0,00016
Subtotal... 0,00016 0,00016
COST DIRECTE 2,68866
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,68866
P- 130 | FG311306 m | Conductor de coure de designaci6 UNE RV-K 0,6/1 kV, Rend.: 1.000 0,92 €
unipolar de seccié 1x2,5 mm2, col.locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,015 R x 21,70000 = 0,32550
A013H000 h | Ajudant electricista 0,015 R x 18,62000 = 0,27930
Subtotal... 0,60480 0,60480
Materials:
BG311300 m | Conductor de coure de designaci6 UNE RV-K 0,6/1 KV, 1,020 x 0,30000 = 0,30600

unipolar de secci6 1x2,5 mm2
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Subtotal... 0,30600 0,30600
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % s/ 0,60467 = 0,00907
Subtotal... 0,00907 0,00907
COST DIRECTE 0,91987
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,91987
P- 131 | FG31S506 M | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RVFV Rend.: 0.904 4,86 €
0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 | COLLOCAT EN
TUB
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,037 R x 21,70000 = 0,88816
A013H000 h | Ajudant electricista 0,037 R x 18,62000 = 0,76210
Subtotal... 1,65026 1,65026
Materials:
BG315500 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RVFV 1,000 X 3,21000 = 3,21000
0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE POLICLORUR DE VINIL
(PVC), COBERTA DE POLIETILE RETICULAT (XLPE) I
ARMADURA LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F,
DE 4 X 6 MM2
Subtotal... 3,21000 3,21000
Altres:
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01 %S/ 4,90000 = 0,00049
Subtotal... 0,00049 0,00049
COST DIRECTE 4,86075
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4,86075
P- 132 | FG31S766 M | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RVFV Rend.: 1.000 6,40 €
0,6/1 KV, TETRAPOLAR AMB NEUTRE DE 4X16 MM2 |
COL.LOCATEN TUB
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 R x 21,70000 = 0,80290
A013H000 h Ajudant electricista 0,037 R x 18,62000 = 0,68894
Subtotal... 1,49184 1,49184
Materials:
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BG31S760 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RVFV 1,000 X 4,91000 = 4,91000
0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE POLICLORUR DE VINIL Subtota.. 0.16088 0.16088
(PVC), COBERTA DE POLIETILE RETICULAT (XLPE) I
ARMADURA LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F,
DE 3,5 X 16 MM2 COST DIRECTE 35,49600
Subtotal... 4,91000 491000 DESPESES INDIRECTES  0,00%
Altres: COST EXECUCIO MATERIAL 35,49600
%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00 % s/ =
Subtotal...
P- 135 | FGX01013 PA | DESPESES DE PARTICIPACIO D'ESCOMESA A Rend.: 1.000 782,52 €
COMPANYIA.
COST DIRECTE 6,40184
DESPESES INDIRECTES 0,00% P- 136 | FHX01013 U | SUMINISTRE | COL.LOCACIO DE LLUMINARIA MODEL Rend.: 1.000 2.893,56 €
A QSA-10/L CLASE |, ARMADURA D'ALUMINI INJECTA
COST EXECUCIO MATERIAL 6,40184 COLOR BEIGE RAL 1015, REFLECTOR D'ALUMINI,
TANCAMENT DE VIDRE CURVAT TEMPERAT
ENMARCAT, ACCES INDEPENDENT, AL EQUIP PER LA
’ . PART SUPERIOR | LA LAMPDA PER L'INTERIOR, GRAU
P- 133 | FG38U060 M | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1 X 35 MM2 Rend.: 1.000 . 2,19 € PROTECCIO OPTICA IP-66 AMB ELEMENT FILTRANT DE
Unitats Preu € Parcial Import POLIAMIDA REFOR(;ADA AMB EQUIP INCORPORAT
Ma d'obra: D'HALOGENURS METAL LICS CERAMICS 70 W MUNTAT
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,031 IR x 21,70000 = 0,67270 EN PLACA EXTRAIBLE DE POLIPROPILE REFORGAT,
AO13MO00 h ) ~ 027975 MUNTATGE LATERAL. FANAL 11 M. D'ALCADA, EN
Ajudant muntador 0,015 /R x 18,65000 = ) FUNCIONAMENT | SERVEI
Subtotal... 0.95245 095245 . Unitats Preu € Parcial Import
L Ma d'obra:
Materials: AO12H h ' - 2%
BG380900 m | Conductor de coure nu, unipolar de seccid 1x35 mm2 1,000  x 1,24000 = 1,24000 012H000 Oficial 1a electricista 1,150 R x 21,70000= 95500
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 1,24000 1,24000 A013H000 h | Ajudant electricista 1,150 IR x 18,62000 = 21,41300
A0140000 h Manobre 1,000 R x 17,56000 = 17,56000
COST DIRECTE 2,19245 Subtotal... 84,92800 84,92800
DESPESES INDIRECTES 0,00% Maquinaria:
COST EXECUCIO MATERIAL 2,19245 C1315010 h Retroexcavadora petita 0,120 R x 39,92000 = 4,79040
C1501700 h | Cami6 per a transport de 7 t 0,160 /R x 30,35000 = 4,85600
C1503000 h Camit grua 1,150 R x 43,23000 = 49,71450
P- 134 | FGD1442E U | Piqueta de connexid a terra d'acer, amb recopriment de Rend.: 1.000 35,50 € Subtotal... 59,36090 59,36090
coure de 300 um de gruix, de 2500 mm de llargaria i de 18,3 Materials:
mm de diametre, clavada a terra ' . o .
Unitats Preu € Parcial Import B0641050 m3 | Formigé HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 0,768  x 56,05000 = 43,04640
Ma d'obra: maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
\ . » _ apte per a classe d'exposicio |
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0266 Rx 21,7000 577220 BG210520 M |TUB RIGID DE PVC, DE DIAMETRE NOMINAL 1200 x 0,69000 = 0,82800
A013H000 h | Ajudant electricista 0,266 /R x 18,62000 = 4,95292 REFERENCIA 21, AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7
BG25CV03 M TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR | LLIS 1,500 X 5,95000 = 8,92500
. Subtotal... 10,72512 10,72512 INTERIOR DE D 110 MM AMB GUIA DE PLASTIC, PART
Materials: PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE COL.LOCACIO |
BGD14420 u | Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1,000  x 20,94000 = 20,94000 BANDA DE PROTECCIO | AVIS DE PLASTIC
2500 mm de llargaria, de 18,3 mm de diametre, de 300 um BG380900 m | Conductor de coure nu, unipolar de seccid 1x35 mm2 2,400 X 1,24000 = 2,97600
BGYDT000 Ju | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de | 1000 3,67000 367000 BGIMC400 M | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 9000  x 1,16000 = 10,4000
connexi a terra KV, AMB AILLAMENT DE POLICLORUR DE VINIL (PVC),
Subtotal... 2461000 24.61000 COBERTA DE POLIETILE RETICULAT (XLPE) |
Altres: ARMADURA LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F,
A%AUX001 % D xiliars sobre la ma d'obr: 150 % S/ 10,72533 = 0,16088 DE 4X2,5MM2
A b | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra , ' ’ BG3ZE110 U | TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2000 1,07000 = 2,14000
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BG46E010 u CAIXA DE CONNEXIONS | TALLACIRCUITS PER AUNA O 1,000 X 9,28000 = 9,28000 B0641050 m3 | Formigo HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 0,768 X 56,05000 = 43,04640
DUES LAMPADES maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000 X 10,41000 = 10,41000 apte per a classe d'exposicio |
- BG210520 M |TUB RIGID DE PVC, DE DIAMETRE NOMINAL 1,200 X 0,69000 = 0,82800
BGDZE020 V] = 1,10000 A ' 8 ’ ! !
CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000 X 1,10000 B REFERENCIA 21, AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7
BGDZE030 U | SALS DE SULFAT DE SODI | MAGNESI 1000 x 0,60000 = 060000 BG25CV03 M |TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR | LLIS 1500 x 5,95000 = 8,92500
BHM3E71 U COLUMNA MULTIPLE  DE CARANDINI,‘ DE 16 M 1,000 X 2.150,00000 = 2.150,00000 INTERIOR DE D 110 MM AMB GUIA DE PLASTIC, PART
D'ALCADA, CILINDRICA DE 290 MM DE DIAMETRE, AMB PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE COL.LOCACIO |
ENTRANGULAMENT | REMAT SUPERIOR ESTRIAT BANDA DE PROTECCIO | AVIS DE PLASTIC
VERTICAL, FABRICADA EN ACER GALVANITZAT, QUE BG380900 m | Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 2400  x 1,24000 = 2,97600
EEEZAEEJT(SQSCQFE(E()A«%SCAO LKEHAC%DQEPEEIS:Q’\ISAALz BG3MC400 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 9,000 X 1,16000 = 10,44000
PART INFERIOR, A LES TRES PORTES DE REGISTRE DE KV, AMB AILLAMENT DE POLICLORUR DE VINIL (PVC),
y COBERTA DE POLIETILE RETICULAT (XLPE) |
400 MM, ES COLLOCARAN ELS EQUIPS PER A ARMADURA LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F
EXTERIOR DE FINS A 400 W, PER ANAR MUNTADA AMB DE 4 X 2.5 MM2 '
PERNS D'ANCORATGE SOBRE DAU DE FORMIGO. BG3ZE110 U ! _ 214000
BHMZ1006 CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 1,000 x 14,21000 = 14,21000 TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2000 x 1,07000 = ;
BHMZ1008 LLUMINARIA D'HALOGENURS METALLICS CERAMICS 1000  x 49532000 495,32000 BG4GE010 U | CAIXA DE CONNEXIONS | TALLACIRGUITS PER A UNA O 1000 x 9,28000 = 9,28000
DE 70W, AMB PROJECTOR INCLOS
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000 X 10,41000 = 10,41000
Subtotal... 2.749,27540 2.749,27540 BGDZE020 U | CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000  x 1,10000 = 1,10000
BGDZE030 U | SALS DE SULFAT DE SODI | MAGNESI 1,000  x 0,60000 = 0,60000
COST DIRECTE 2.893,56430 BHM3ET1 U gatgxg/:\ th&g&i DDEE29 Ocmmgglr;:,;\ M[I;E'R E16AMng 1000 x  215000000=  2.150,00000
DESPESES INDIRECTES  0,00% . ENTRANGULAMENT | REMAT SUPERIOR ESTRIAT
COST EXECUCIO MATERIAL 2.893,56430 VERTICAL, FABRICADA EN ACER QALVANITZAT, QUE
PERMET LA COL.LOCACIO HELICOIDAL DE FINS A 9
PROJECTORS TNG-400 A LA PART SUPERIOR. A LA
PART INFERIOR, A LES TRES PORTES DE REGISTRE DE
P- 137 | FHX01014 U | SUMINISTRE | COL.LOCACIO DE LLUMINARIA MODEL Rend.: 1.000 2.932,74 € 400 MM, ES COL.LOCARAN ELS EQUIPS PER A
QSA-10/L CLASE |, ARMADURA D'ALUMINI INJECTA EXTERIOR DE FINS A 400 W, PER ANAR MUNTADA AMB
COLOR BEIGE RAL 1015, REFLECTOR D'ALUMINI, PERNS D'ANCORATGE SOBRE DAU DE FORMIGO.
TANCAMENT DE VIDRE CURVAT TEMPERAT BHMZ1006 V] CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 1,000 X 14,21000 = 14,21000
ENMARCAT, ACCES INDEPENDENT, AL EQUIP PER LA , > A -
PART SUPER!OR | LA LAMPDA PER L'INTERIOR, GRAU BHMZ1007 U IISIEUM)I(;\IVCRIA D'HALOGENURS METEL LICS CERAMICS 1,000 X 534,50000 534,50000
PROTECCIO OPTICA IP-66 AMB ELEMENT FILTRANT DE
POLIAMIDA REFORGADA AMB EQUIP INCORPORAT Subtotal... 2.788,45540 2.788,45540
HMC 150 W MUNTAT EN PLACA EXTRAIBLE DE
POLIPROPILE REFORGAT, MUNTATGE LATERAL. FANAL
TIPUS PLUS DE 11 M. D'ALCADA, EN FUNCIONAMENT | e —
SERVEI COST DIRECTE 2.932,74430
Unitats Preu € Parcial Import DESPESES INDIRECTES 0,00%
Ma d'obra: COST EXECUCIO MATERIAL 2.932,74430
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,150 R x 21,70000 = 24,95500
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 1,000 R x 21,00000 = 21,00000
A013H000 h | Ajudant electricista 1,150 R x 18,62000 = 21,41300
A0140000 h | Manobre 1,000 R x 17,56000 = 17,56000
Subtotal... 84,92800 84,92800
Maquinaria:
C1315010 h | Retroexcavadora petita 0,120 R x 39,92000 = 4,79040
C1501700 h | Camid per a transport de 7 t 0,160 /R x 30,35000 = 4,85600
1503000 h Cami6 grua 1,150 R x 43,23000 = 49,71450
Subtotal... 59,36090 59,36090
Materials:




Text refés del projecte executiu de reordenacié del carrer del Riu Llobreaat, entre el carrer del

Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3. entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xtauer

Text refés del projecte executiu de reordenacié del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del

Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3. entre el carrer del Riu Cardener i el carrer del Riu Xtauer

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 91
PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
P- 138 | FHX01015 U | SUBMINISTRE, COL.LOCACIO | CONNEXIONAT DE Rend.: 1.000 1.250,30 €
PROJECTOR MOD. PRQ-104, CLASSE |, ARMADURA
REFORCADA A BASE DE PERFILS LONGITUDINALS
D'ALUMINI EXTRUSIONAT, TAPES LATERALS D'ALUMINI
INJECTAT | CAIXA DE CONNEXIONS INCORPORADA,
REFLECTOR ASIMETRIC LONGITUDINAL D'ALUMINI
ANODITZAT, APERTURA RAPIDA MITJANCANT DOS
PERFILS LONGITUDINALS QUE PRESIONEN EL VIDRE
DE TANCAMENT DE 5 MM SOBRE LA JUNTA DE
SILICONA ENCASTADA, ACCES A LA LAMPADA | AL
EQUIP PER LA PART FRONTAL, GRAU DE PROTECCIO
DEL CONJUNT IP-66. AMB EQUIP NCORPORAT PER LA
LAMPADA VSAP 70 W MUNTAT EN PLACA EXTRAIBLE |
FORQUILLA DE FIXACIO. COLUMNA DE 5 M.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h | Oficial 1a electricista 0,250 /R x 21,70000 = 5,42500
A013H000 h | Ajudant electricista 0,250 /R x 18,62000 = 4,65500
Subtotal... 10,08000 10,08000
Maquinaria:
€1504S00 h | Camio cistella de 10 a 19 m d'algaria 0,250 R x 50,36000 = 12,59000
Subtotal... 12,59000 12,59000
Materials:
BG210520 M | TUB R[GID DE PVC, DE DIAMETRE NOMINAL 1,200 X 0,69000 = 0,82800
REFERENCIA 21, AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7
BG25CV03 M | TUB DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR | LLIS 1,500 X 5,95000 = 8,92500
INTERIOR DE D 110 MM AMB GUIA DE PLASTIC, PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE COL.LOCACIO |
BANDA DE PROTECCIO | AVIS DE PLASTIC
BG380900 m | Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2 2400  x 1,24000 = 2,97600
BG3MC400 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 7,000 X 1,16000 = 8,12000
KV, AMB AILLAMENT DE POLICLORUR DE VINIL (PVC),
COBERTA DE POLIETILE RETICULAT (XLPE) |
ARMADURA LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F,
DE 4 X 2,5 MM2
BG3ZE110 U | TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000 X 1,07000 = 2,14000
BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS | TALLACIRCUITS PER A UNA O 1,000 X 9,28000 = 9,28000
DUES LAMPADES
BGD2E010 u PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000 X 10,41000 = 10,41000
BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000 X 1,10000 = 1,10000
BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI | MAGNESI 1,000 X 0,60000 = 0,60000
BHM3E723 u FANAL TOTALMENT GALVANITZADA, DE 5 M D'ALCADA 1,000 X 673,72000 = 673,72000
BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 1,000 X 14,21000 = 14,21000
BHMZ1008 u LLUMINARIA D'HALOGENURS METALLICS CERAMICS 1,000 X 495,32000 = 495,32000
DE 70W, AMB PROJECTOR INCLOS
Subtotal... 1.227,62900 1.227,62900
COST DIRECTE 1.250,29900
DESPESES INDIRECTES  0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 1.250,29900
P- 139 | FHX02001 U | Caixa de fusibles per connexid dinstallacio existent a Rend.: 1.000 450,25 €
faganes. Incluo p.p de cablejat, fusibles i accesoris.
Totalment muntat i possat en marxa.
P- 140 | FJM33BP u | VENTOSA ROSCADA DE DIAMETRE NOMINAL 17, DE Rend.: 1.000 18,34 €
PLASTIC, MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO
SOTERRADA
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,300 /R x 21,70000 = 6,51000
A013M000 h | Ajudant muntador 0,300 /R x 18,65000 = 5,59500
Subtotal... 12,10500 12,10500
Materials:
BJM33BPO u VENTOSA (VALVULA ANTISIFQ) PER A ROSCAR DE 1~ 1,000 x 6,23000 = 6,23000
DE DIAMETRE NOMINAL, DE PLASTIC
Subtotal... 6,23000 6,23000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 % S/ 12,13333= 0,00182
Subtotal... 0,00182 0,00182
COST DIRECTE 18,33682
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 18,33682
P- 141 | FIM1U010 U | ESCOMESA | COMPTADOR D'AIGUA DE 20 MM, CABAL 4 Rend.: 1.000 1.813,85 €
M3/H, RAMAL DE 30 MM
P- 142 | FIM61140 u | MANOMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIO DE 0 Rend.: 1.000 15,99 €
A 6 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE DIAMETRE | ROSCA
DE CONNEXIO D'1/4", INSTAL LAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000
A013M000 h | Ajudant muntador 0,200 /R x 18,65000 = 3,73000
Subtotal... 8,07000 8,07000
Materials:
BJM61140 u MANOMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIO DE 0 1,000 X 7,92000 = 7,92000
A 6 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE DIAMETRE | ROSCA
DE CONNEXIO D'1/4"
Subtotal... 7,92000 7,92000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 % Si 8,06667 = 0,00121
Subtotal... 0,00121 0,00121
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COST DIRECTE 15,99121
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,99121
P- 143 | FJS5UA35 m | Tub de polietilé de baixa densitat de DN=16 mm i PN=10 bar, Rend.: 1.000 3,27 €
amb gotejadors insertats de 2,3 I/h cadascunn integrats dins
del tub i autocompensants, separats 40 cm entre ells.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,055 R x 21,70000 = 1,19350
A013M000 h | Ajudant muntador 0,055 IR x 18,65000 = 1,02575
Subtotal... 2,21925 2,21925
Materials:
BFB23400 M | TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE 1,000 x 0,19000 = 0,19000
DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL
SEGONS UNE 53131
BJS5U002 u | Gotejador autonetejant, autocompensat, amb un cabal de 2,3 2500  x 0,33000 = 0,82500
I/h, per a insertar en canonada de polietilé des de 12 a 25
mm
Subtotal... 1,01500 1,01500
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % s/ 2,21933 = 0,03329
Subtotal... 0,03329 0,03329
COST DIRECTE 3,26754
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,26754
P- 144 | FJS5UA45 m | Anella de 5 m de llargaria de polietilé de D=16 mm i PN=10 Rend.: 1.000 9,80 €
bar, amb 20 degoters de 3,5 I/h inserits dins del tub i
autocompensats, amb una separaci6 entre ells de 25 cm.
Amb proteccid de tub de PVC corrugat drenant de 80 mm de
diametre, inclos la connexié a la xarxa primaria.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,055 R x 21,70000 = 1,19350
A013M000 h Ajudant muntador 0,055 R x 18,65000 = 1,02575
Subtotal... 2,21925 2,21925
Materials:
BFB23400 M | TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE 5000 «x 0,19000 = 0,95000
DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL
SEGONS UNE 53131
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BJS5U002 u Gotejador autonetejant, autocompensat, amb un cabal de 2,3 20,000 X 0,33000 = 6,60000
I/h, per a insertar en canonada de polietilé des de 12 a 25
mm
Subtotal... 7,55000 7,55000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % s/ 2,21933 = 0,03329
Subtotal... 0,03329 0,03329
COST DIRECTE 9,80254
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,80254
P- 145 | FJSA3061 u | PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIO A 9V, Rend.: 1.000 317,01 €
SISTEMA DE PROGRAMACIO PER TECLAT VIA RADIO,
PREU MITJA, PER A UN NOMBRE MAXIM DE 6
ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT
ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS
GOBERNATS, PROGRAMAT | COMPROVAT
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000
Subtotal... 21,00000 21,00000
Materials:
BJSA3061 u PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIO A 9V, 1,000 x 296,00000 = 296,00000
SISTEMA DE PROGRAMACIO PER TECLAT VIA RADIO,
PREU MITJA, PER A UN NOMBRE MAXIM DE 6
ESTACIONS
Subtotal... 296,00000 296,00000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03 %S/ 21,00000 = 0,00525
Subtotal... 0,00525 0,00525
COST DIRECTE 317,00525
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 317,00525
P- 146 | FJSBA010 U | Electrovalvula per a instal.lacions de reg, amb connexions Rend.: 1.000 36,94 €
roscades d'1" DN, amb alimentaci6 del relé a 24V a.c., per a
pressions entre 11 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h,
amb regulador de cabals, amb cos i tapa de PVC, possibilitat
d'obertura manual actuant sobre el relé i purgat intern,
instal.lada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h | Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000
A013P000 h | Ajudant jardiner 0,200 /R x 18,65000 = 3,73000
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Subtotal... 7,93000 7,93000
Materials:
BJSBA010 u Electrovalvula per a instal.lacions de reg, amb connexions 1,000 x 28,89000 = 28,89000
roscades d'1" DN, amb alimentacié del relé a 24V a.c., per a
pressions entre 110 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h,
amb regulador de cabals, amb cos i tapa de PVC, possibilitat
d'obertura manual actuant sobre el relé i purgat intern
Subtotal... 28,89000 28,89000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %8/ 7,93000 = 0,11895
Subtotal... 0,11895 0,11895
COST DIRECTE 36,93895
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 36,93895
P- 147 | FJSBU121 U | Electrovalvula de rosca femella d'1 1/2" DN, amb alimentacio Rend.: 1.000 62,86 €
de relé a 24V AC, per a pressions entre 1 i 10 bar, per a
cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabal, amb
cos i tapa de PVC, possibilitat d'apertura manual actuant
sobre el relé, purgat intern, totalment col focada en perico
soterrat, incloses les connexions amb la xarxa d'aigua i les
connexions eléctriques.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 R x 21,70000 = 8,13750
A013M000 h | Ajudant muntador 0,375 IR x 18,65000 = 6,99375
Subtotal... 15,13125 15,13125
Materials:
BJSBU121 U | ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, 1,000 X 47,50000 = 47,50000
AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V AC., PER A
PRESSIONS ENTRE 1 1 10 BAR, PER A CABALS ENTRE
0,50 1 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS
| TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL
ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN
Subtotal... 47,50000 47,50000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 15,13133 = 0,22697
Subtotal... 0,22697 0,22697
COST DIRECTE 62,85822
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 62,85822
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P- 148 | FN316324 U | Valvula d'esfera manual amb rosca, de diametre nominal 1", Rend.: 1.000 29,85 €
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en perico de
canalitzacié soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 R x 21,70000 = 6,51000
A013MO000 h Ajudant muntador 0,300 R x 18,65000 = 5,59500
Subtotal... 12,10500 12,10500
Materials:
BN316320 u Valvula d'esfera manual amb rosca, de diametre nominal 17, 1,000 X 17,56000 = 17,56000
10 bar de PN, de bronze, preu alt
Subtotal... 17,56000 17,56000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % 8/ 12,10533 = 0,18158
Subtotal... 0,18158 0,18158
COST DIRECTE 29,84658
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 29,84658
P- 149 | FN318324 U | Valvula d'esfera manual amb rosca, de diametre nominal Rend.: 1.000 50,04 €
17"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en
perico de canalitzacio soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,375 R x 21,70000 = 8,13750
A013M000 h | Ajudant muntador 0,375 R x 18,65000 = 6,99375
Subtotal... 15,13125 15,13125
Materials:
BN318320 U | Valvula d'esfera manual amb rosca, de diametre nominal 1,000  x 34,68000 = 34,68000
171/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt
Subtotal... 34,68000 34,68000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,50 % S/ 15,13133 = 0,22697
Subtotal... 0,22697 0,22697
COST DIRECTE 50,03822
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 50,03822
P- 150 | FN74UR1N U | Subministrament i coldocacid de valvula de drenatge Rend.: 1.000 47,35 €
automatica de DN=1' i PN=12 bar, de PVC amb uni6 de
rosca (mascle).
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A012M000 h | Oficial 1a muntador 0,300 R x 21,70000 = 6,51000
A013M000 h | Ajudant muntador 0,300 /R x 18,65000 = 5,59500
Subtotal... 12,10500 12,10500
Materials:
BN75EC2N u | Valvula de ventosa per a drenatge automatic d'aire, de 1' de 1,000  x 35,06000 = 35,06000
diametre, de 12 bar de pressié nominal. De PVC amb unié de
rosca mascle.
Subtotal... 35,06000 35,06000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 12,10533 = 0,18158
Subtotal... 0,18158 0,18158
COST DIRECTE 47,34658
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 47,34658
P- 151 | FN818324 U | Valvula de retencio de clapeta amb rosca, de diametre Rend.: 0.357 75,73 €
nominal 171/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en peric de canalitzaci6 soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 IR x 21,70000 = 22,79412
A013M000 h | Ajudant muntador 0,375 IR x 18,65000 = 19,59034
Subtotal... 42,38446 42,38446
Materials:
BN818320 u | Valvula de retencio de clapeta amb rosca, de diametre 1,000  x 32,71000 = 32,71000
nominal 1°"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt
Subtotal... 32,71000 32,71000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % s/ 42,38467 = 0,63577
Subtotal... 0,63577 0,63577
COST DIRECTE 75,73023
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 75,73023
P- 152 | FQ11v010 u | Banc tipus Nomo o equivalent de fusta de pi de Flandes Rend.: 1.000 441,16 €
tractada amb autoclau i ptoteccié fungicida, de 192,5 cm de
llargaria, amb suport d'acer bicromatat i pintada al forn,
ancorada amb claus, totalment col.locat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,300 R x 21,00000 = 6,30000
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A0140000 h Manobre 0,300 R x 17,56000 = 5,26800
Subtotal... 11,56800 11,56800
Materials:
BQ10vV010 u | Banc tipus Nomo o equivalent de fusta de pi de Flandes 1,000  x 429,30000 = 429,30000
tractada amb autoclau i ptoteccié fungicida, de 192,5 cm de
llargaria, amb suport d'acer bicromatat i pintada al forn,
ancorat amb claus
Subtotal... 429,30000 429,30000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,50 %I 11,56800 = 0,28920
Subtotal... 0,28920 0,28920
COST DIRECTE 441,15720
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 441,15720
P- 153 | FQ11V030 U | Cadira tipus Nomo o equivalent de fusta de pi de Flandes Rend.: 1.000 356,20 €
tractada amb autoclau i ptoteccié fungicida, de 72,5 cm de
llargaria, amb suport d'acer bicromatat i pintada al forn,
ancorada amb claus, totalment col.locada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 17,56000 = 3,51200
Subtotal... 7,71200 7,71200
Materials:
BQ10V030 u | Cadira tipus Nomo o equivalent de fusta de pi de Flandes 1,000  x 348,30000 = 348,30000
tractada amb autoclau i ptoteccié fungicida, de 72,5 cm de
llargaria, amb suport d'acer bicromatat i pintada al forn,
ancorada amb claus
Subtotal... 348,30000 348,30000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,50 %/ 7,71200 = 0,19280
Subtotal... 0,19280 0,19280
COST DIRECTE 356,20480
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 356,20480
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P- 154

FQ210200

Ma d'obra:
A012N000
A0140000

Materials:
BQ210200

Altres:
A%AUX001

Paperera de 60 | formada per un tubular d'acer galvanitzat de
20 mm de diametre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada
de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diametre, una
planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues
perforacions de 8 mm de diametre per al desguas, 2 eixos de
gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diametre i 2
mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular
rod6 d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre i 2 mm de
gruix recolzat sobre [l'ancoratge tubular i roblonat a
I'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435 mm entre
eixos, ancoratge format per un tubular rodé d'acer galvanitzat
de 35 mm de didmetre, 3mm de gruix i 30 cm de longitut
colfocat empotrat a la solera de formigd amb el junt
tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular d'acer
galvanitzat de 40 mm de diametre, 2 mm de gruix i 5 cm de
longitut soldat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat,
roblons d'alumini per unir el suport de la paperera i
l'ancoratge i peces de granit de 40x40x15 cm amb
perforacions de 45 mm de diametre separades entre eixos
435 mm.

Oficial 1a d'obra publica
Manobre

Paperera de 60 | formada per un tubular d'acer galvanitzat de
20 mm de diametre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada
de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diametre, una
planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues
perforacions de 8 mm de diametre per al desguas, 2 eixos de
gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diametre i 2
mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular
rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre i 2 mm de
gruix recolzat sobre l'ancoratge tubular i roblonat a
I'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435 mm entre
eixos, ancoratge format per un tubular rodé d'acer galvanitzat
de 35 mm de diametre, 3mm de gruix i 30 cm de longitut
colfocat empotrat a la solera de formigd amb el junt
tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular d'acer
galvanitzat de 40 mm de diametre, 2 mm de gruix i 5 cm de
longitut soldat a I'ancoratge tubular d'acer galvanitzat, roblons
d'alumini per unir el suport de la paperera i I'ancoratge i
peces de granit de 40x40x15 cm amb perforacions de 45 mm
de diametre separades entre eixos 435 mm

Despeses auxiliars sobre la ma d'obra

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

0,250 R x
0,250 R x

21,00000 =
17,56000 =

Subtotal...

1,000  x 65,80000 =

Subtotal...

1,00 % S/ 9,64000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES  0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Parcial

5,25000
4,39000

9,64000

65,80000

65,80000

0,09640

0,09640

75,54 €

Import

9,64000

65,80000

0,09640

75,53640

75,53640
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P- 155 | FQ31V001 U | Col1ocacio de font existent amb dau de formigé de 40x40x40 Rend.: 1.000 83,49 €
cm i connexionat a xarxa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 2,000 /R x 21,00000 = 42,00000
A0140000 h Manobre 2,000 R x 17,56000 = 35,12000
Subtotal... 77,12000 77,12000
Materials:
D060MO0B2 m3 | Formigd de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:4:8, 0,065  x 68,34213 = 4,44224
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granitica de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a I'obra amb formigonera de 250 |
Subtotal... 4,44224 4.44224
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,50 %S 77,12000 = 1,92800
Subtotal... 1,92800 1,92800
COST DIRECTE 83,49024
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 83,49024
P- 156 | FQZZUM10 U | MODUL CENTRAL DE PLATAFORMA DACCES A Rend.: 1.000 2.815,80 €
AUTOBUS DE PIS BAIX, DE 300X150 CM | 18 CM DE
GRUIX, , DE FORMIGO PREFABRICAT AMB GRANULAT
GRANITIC | REIXA DE FOSA D'ALUMINI, COL.LOCAT
RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT | ANCORAT AMB
PASSADOR M-12 D'ACER INOXIDABLE | TAPABOQUES
ALLEN M-16
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 2,000 /R x 21,00000 = 42,00000
A0140000 h Manobre 2,000 R x 17,56000 = 35,12000
Subtotal... 77,12000 77,12000
Maquinaria:
C1503500 h Camit grua de 5t 0,500 /R x 45,50000 = 22,75000
Subtotal... 22,75000 22,75000
Materials:
BQZzzUM10 U | MODUL CENTRAL DE PLATAFORMA D'ACCES A 1,000 x  2.714,00000 = 2.714,00000
AUTOBUS DE PIS BAIX, DE 300X150 CM | 18 CM DE
GRUIX, , DE FORMIGO PREFABRICAT AMB GRANULAT
GRANITIC | REIXA DE FOS D'ALUMINI, INCLOS
ANCORATGES AMB  PASSADOR M-12 D'ACER
INOXIDABLE | TAPABOQUES ALLEN M-16
Subtotal... 2.714,00000 2.714,00000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,50 % Si 77,12000 = 1,92800
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Subtotal... 1,92800 1,92800
COST DIRECTE 2.815,79800
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2.815,79800
P- 157 | FQZZUM20 U | MODUL TESTER DE PLATAFORMA D'ACCES A AUTOBUS Rend.: 1.000 2.815,80 €
DE PIS BAIX, DE 300X150 CM | 18 CM DE GRUIX, , DE
FORMIGO PREFABRICAT SAMB GRANULAT GRANITIC |
REIXA DE FOSA D'ALUMINI, COL.LOCAT RECOLZAT
SOBRE EL PAVIMENT | ANCORAT AMB PASSADOR M-12
D'ACER INOXIDABLE | TAPABOQUES ALLEN M-16
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h | Oficial 1a d'obra publica 2,000 R x 21,00000 = 42,00000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,56000 = 35,12000
Subtotal... 77,12000 77,12000
Maquinaria:
1503500 h Camid gruade 5t 0,500 R x 45,50000 = 22,75000
Subtotal... 22,75000 22,75000
Materials:
BQzzUM20 u MODUL TESTER DE PLATAFORMA D'ACCES A AUTOBUS 1,000 X 2.714,00000 = 2.714,00000
DE PIS BAIX, DE 300X150 CM | 18 CM DE GRUIX, , DE
FORMIGO PREFABRICAT AMB GRANULAT GRANITIC |
REIXA DE FOSA D'ALUMINI, INCLOS ANCORATGES AMB
PASSADOR M-12 D'ACER INOXIDABLE | TAPABOQUES
ALLEN M-16
Subtotal... 2.714,00000 2.714,00000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 250 %8I 77,12000 = 1,92800
Subtotal... 1,92800 1,92800
COST DIRECTE 2.815,79800
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2.815,79800
P- 158 | FR3P1211 m3 | Aportacié i incorporacié de terra per a jardineria vegetal Rend.: 1.000 37,80 €
garbellada, a granel, amb mitjans manuals
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,070 R x 21,00000 = 1,47000
A016P000 h Peo jardiner 0,300 R x 17,98000 = 5,39400
Subtotal... 6,86400 6,86400
Materials:
BR3P1210 m3 | Terra vegetal garbellada, a granel 1,100 x 28,03000 = 30,83300
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Subtotal... 30,83300 30,83300
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 % s/ 6,86400 = 0,10296
Subtotal... 0,10296 0,10296
COST DIRECTE 37,79996
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 37,79996
P- 159 | FR44FG10 m2 | Subminstrament i sembra de festuca glauca, amb baix Rend.: 1.000 4,88 €
consum d'aigua amb mitjans manuals
P- 160 | FR44MP10 U | Subminstrament i plantacié de magnolia piramidal de 1,75 - Rend.: 1.000 283,50 €
2,00 m d'algada, amb grua autopropulsada de 12 t
P- 161 | FR63JJJ0 U | Subminstrament i plantaci6 de plataner (platanus x Rend.: 1.000 58,82 €
hispanica) de circumferéncia de 20 a 25 cm, amb I'arrel nua,
amb grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75
%
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h | Oficial 1a jardiner 0,150 /R x 21,00000 = 3,15000
A016P000 h | Ped jardiner 0,700 R x 17,98000 = 12,58600
Subtotal... 15,73600 15,73600
Maquinaria:
C150G800 h | Grua autopropulsada de 12t 0,200 /R x 46,25000 = 9,25000
Subtotal... 9,25000 9,25000
Materials:
BR48JJJ0 u | Platan d'orient (platanus x hispanica) de circumferéncia de 20 1,000  «x 33,60000 = 33,60000
a 25 cm, amb l'arrel nua
Subtotal... 33,60000 33,60000
Altres:
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 15,73600 = 0,23604
Subtotal... 0,23604 0,23604
COST DIRECTE 58,82204
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 58,82204
P- 162 | FR64U018 U | Subministrament i plantacié de Washingtonia filifera de 400 a Rend.: 1.000 1.114,95 €
600 cm d'algada amb pa de terra i tela metal lica, amb camié
grua
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU NUM | cobI UA | DESCRIPCIO PREU
A012P000 h Oficial 1a jardiner 4,950 R x 21,00000 = 103,95000
A016P000 h | Ped jardiner 10,000 /R x 17,98000 = 179,80000 P- 170 | SEL4MTO1 m | Desmuntatge i nova estesa de linia soterrada de mitja tensio Rend.: 1.000 152,20 €
e i recolocacié de conductors. Inclou reposicié de terres .Es
L Sublofal... 283,75000 283,75000 relitzara estes nova per connexio de cablejat a diferent
Maquinaria: fondaria. Inclou accesoris i treballs de desconnexio
1503000 h Camio grua 4950 R x 43,23000 = 213,98850 provisional de la xarxa eléctrica.
Subtotal... W 213,98850
Materials: P- 171 | SELATEO1 m | Desmuntatge i nova estesa cable telecomunicacions. Inclou Rend.: 1.000 125,02 €
BR419460 U | Washingtonia filifera de 400 a 600 cm d'algada amb pa de 1000 x  612,96000= 612,96000 repicat, rebaixar termey, nova canalitzacio i proteccio dels
terra i tela metal lica tubs
Subtotal... 612,96000 612,96000
Altres: P- 172 | SFHMGAO01 U | Treballs de proteccio de canalitzacio gas Rend.: 1.000 60,15 €
A%AUX001 % | Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 150 %S/ 283,75000 = 4,25625
Subtotal... 4,25625 495695 P- 173 | SFHMU051 u | Treballs per recol.locacié de canalitzacio eléctrica, inclosa la Rend.: 1.000 60,20 €
' proteccio de la canalitzacid, sense modificar la connexi6 ni
posicio, per a una llargaria inferior a 5 m
COST DIRECTE 1.114,95475
DESPESES INDIRECTES  0.00% P- 174 | SFHMU052 U | Treballs per recol.locacio de canalitzacié de telefonia, inclosa Rend.: 1.000 80,12 €
. ’ —_— la protecci6 de la canalitzacio, sense modificar la connexié ni
COST EXECUCIO MATERIAL 1.114,95475 posicid, per a una llargaria inferior a 5 m
P- 175 | SFHMREBO1 m | Treballs de rebaixada de terrany per enfonsar la canonada Rend.: 1.000 65,15 €
P- 163 | GNOU0025 U | Subministrament i col focacié d'armari Master-Quadre. Rend.: 1.000 10.039,32 € existent de gas. S'inclou retirada de terra i treballs d'obra per
recolocacié de la canonada.
P- 164 | GNOU0027 m3 | Subministrament i col locacié de llit de sorra fina en tongades Rend.: 1.000 39,42 € o -
de fins a 30cm, inclosa compactacio del 95%. P- 176 | SGFBV090 m | Col.locacio i muntatge de tub de polietile de 63 mm de Rend.: 1.000 50,64 €
' diametre nominal sota tub protector d'acer de 200 mm de
diametre nominal, inclosos els talls i les soldadures
P- 165 | LEGAL0001 U | Legalitzacio de la instal{acié d'enllumenat. Inclou les taxes Rend.: 1.000 2.150,00 €
d'inspecci6 i posta en marxa. Es fara entrega de 4 copies en . L )
paper i 1 en format electronic P- 177 | SV010001 U | Excavacio manual de cates per a localitzacio de serveis, de Rend.: 1.000 85,87 €
qualsevol amplaria i fondaria, a tot tipus de terreny, inclou
rebliment i piconatge posterior de sorra fina, en tongades de
P- 166 | PROELEC1 U | Elaboracio, redaccié i legalitzacié del projecte eléctric per a Rend.: 1.000 5.000,00 € 25 cm, com a maxim, amb compactacié al 95% P.M., carrega
I'estesa i desviacio del cablejat eléctric a tota la urbanitzacio mecanica i transport de terrgs iruna a I'abocador, amb cami6
per part de la companyia FECSA ENDESA si fos necessari de 12t, canon d'abocament i manteniment de I'abocador '
per part d'aquesta per al correcte funcionament de la Unitats Preu € Parcial Import
instal 1acio Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 1,350 /R x 17,56000 = 23,70600
P- 167 | PROELEC2 U | Elaboracié i projecte de cartografia i planols de I'estesa Rend.: 1.000 100,00 € A0150000 h | Manobre especialista 1,350 R x 18,17000 = 24,52950
electrica de linies per a la seva posterior installacio i _—
execucio per a tota la urbanitzacio per part de companyia . Subtotal... 48,23550 48,23550
FECSA ENDESA Maquinaria:
C1311270 h | Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,050 /R x 72,72000 = 3,63600
P- 168 | SEL4BTO1 m | Desmuntatge i nova estesa de linia soterrada de baixa tensio Rend.: 1.000 95,49 € C1315020 h | Retroexcavadora miiana 0,300 /R x 57,03000 = 17,10900
i recolocacid de conductors. Inclou reposicid de terres. Es C133A0K0 h | Pico vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 8,04000 = 4,02000
relizara estes nova per connexi de cablejat a diferent C1501800 h | Cami6 per a transport de 121 0250 Rx 3510000 8,750
fondaria. Inclou accesoris i treballs de desconnexio
provisional de la xarxa eléctrica. Subtotal... 33,54000 33,54000
Materials:
P- 169 | SEL4GA01 m | Desmuntatge i nova estesa canonada de gas Rend.: 1.000 102,15 € B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,250  x 16,36000 = 4,09000
Subtotal.. 4,000 4,09000
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PARTIDES D'OBRA
NUM | cobi UA | DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 85,86550
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 85,86550
P- 178 | SV010002 U | Col1ocacio de marcs i tapes de companyies a nova cota de Rend.: 1.000 28,80 €
vorera

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 106
PARTIDES ALCADES

cobl UA | DESCRIPCIO PREU

XPAX003 pa | Partida algada a justificar per a la instal.lacié provisional 4.515,00 €
d'enllumenat durant I'execucid de les obres

XPA000SS pa | Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en 48.269,15 €
base a 'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA1X000 pa | Partida algada per a la conexxié provisional de la cabina de 1.000,00 €
telefonia

XPA1X010 pa | Partida alcada a justificar per a imprevistos 149.464,34 €

XPA1X020 pa | Partida algada a justificar per a brigada formada per dues 47.040,00 €
persones a jornada completa per a atencié exclusiva al
veinat, informacio al ciutada i vetllar per a la seguretat durant
les obres

XPA1X030 pa | Partida algada a justificar de repas del socol de les faganes 16.800,00 €

XPA1X040 pa | Partida alcada a justificar per a la seguretat vial, 55.200,00 €
senyalitzacié, abalisament i desviaments provisionals durant
I'execucié de les obres, segons indicacid de la Direccié de
['Obra

XPA1X050 pa | Partida algada a justificar per a l'acondicionament de 8.000,00 €
I'enllumenat existent a la nova xarxa

XPA1X060 pa | Partida alcada a justificar la execucié del control de qualitat 38.602,10 €

XPA1X070 pa | Partida alcada a justificar per I'habilitacio de passos de 17.768,75 €
vianants i altres actuacions per mantenir els accessos a
vivendes i comergos









