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1.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
L’Ordre de 26 de juliol de 1966 publicada en el BOE de 2 d’agost de 1996, i la 
posterior correcció d’errors publicada en BOE de 8 d’agost de 1996, estableix la 
necessitat d’obtenir Classificació prèvia per a prendre part en les licitacions d’obres 
d’Estat, Administracions Locals i Organismes Autònoms, els pressupostos de les quals 
siguin superiors a cinc milions de pessetes (30.050,61 euros), xifra que posteriorment 
ha estat elevada a deu milions de pessetes (60.101,01 euros). 

Posteriorment, l’Ordre de 28 de març de 1698 establí grups, subgrups i categories en 
que poden quedar classificats els contractistes d’obres d’Estat. L’esmentada ordre 
assenyala en l’article 14, apartat a), el següent: “El número de subgrupos exigibles, 
salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro”, i en l’apartat b) del mateix 
article: “El importe de la obra parcial que por su singularidad de lugar a la exigencia de 
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 1000 del 
precio total del contrato, salvo casos excepcionales”. 

Aquesta normativa va ésser modificada per l’Ordre del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 15 d’octubre de 1987, publicada en el BOE de 30 d’octubre de 1987, que 
va afegir la categoria f per als contractes enquadrats en els subgrups A, B, C, D, E, F i 
G, en els quals l’anualitat mitjana fos igual o superior a 300 milions de pessetes 
(1.803.036,31 euros). Alhora es modificà per a aquests grups la categoria d’aquells 
contractes, de manera que l’anualitat dels quals es trobés compresa entre 50 i 300 
milions de pessetes (300.506,05 y 1.803036,31 euros). No varen alterar-se les 
categories per als grups H, I, J i K. 

Posteriorment, l’Ordre del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de juny de 1991, 
publicada en el BOE de 24 de juliol de 1991, va modificar els grups, subgrups i 
categories de l’Ordre de 28 de març de 1968. 

Finalment, mitjançant el Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el 
reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas amplia 
l’Article 14, passant a ser l’article 36 “Exigencia de clasificación por la administración” y 
modifica de nou els grups, subgrups y categories, quedant de la següent manera: 

a) Quan l’anualitat mitjana no sobrepassi els 60.000, -euros. 

b) Quan l’anualitat mitjana excedeixi els 60.000, - euros i no sobrepassi els 
120.000, -euros. 

c) Quan l’anualitat mitjana excedeixi els 120.000, - euros i no sobrepassi els 
360.000, -euros. 

d) Quan l’anualitat mitjana excedeixi els 360.000, - euros i no sobrepassi els 
840.000, -euros. 

e) Quan l’anualitat mitjana excedeixi els 840.000, - euros i no sobrepassi els 
2.400.000, -euros. 

f) Quan l’anualitat mitjana excedeixi els 2.400.000, -euros. 

 

Les anteriors categories e) i f) no seran d’aplicació als grups H, I, J, K i els seus 
subgrups, quina màxima categoria serà la e) quan excedeixi de 840.000 euros. 

En funció del tipus d’obra, del pressupost de la mateixa i del termini d’execució 
previst, es dedueix la classificació requerida per al Contractista. 

En el present projecte hi ha dos capítols que supera el 20% del pressupost de 
l’obra. Es tracta del capítols de Clavegueram (25,01 %) i Pavimentació (22,68 %). 

La categoria a exigir en cada subgrup es determina segons l’Article 19 de l’Ordre 
de 28 de març de 1698 esmentada “teniendo en cuenta los importes parciales y los 
plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes de obra 
originaria de los diversos subgrupos”. Els terminis d’execució parcials són els 
següents: 

 Clavegueram  3,9 mesos 

 Pavimentació  4,8 mesos 

 

Amb les consideracions anteriors, les classificacions a exigir als licitadors hauran 
de ser les següents: 

Grup E   Hidràuliques 

Subgrup 1  Abastaments i sanejaments 

Categoria e  Anualitat mitjana que excedeix els 840.000€ i no sobrepassa els 
2.400.000€. 

 

Grup G  Vials i pistes 

Subgrup 6  Obres vials sense qualificació específica 

Categoria e  Anualitat mitjana que excedeix els 840.000€ i no sobrepassa els 
2.400.000€. 

 




