ANNEX N° 16
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO






Le
Pressupost per a Coneixement de '’Administracié e p *‘-’f? S 3

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 2.208.827,83€
DESPESES GENERALS (13%) 287.147,62€
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 132.529,67€

SUBTOTAL 2.628.505,12€
16,00% IVA SOBRE 2.628.505,12€ 420.560,82€

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE 3.049.065,94€

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO 3.049.065,94€

El Pressupost per a Coneixement de I'’Administracio ascendeix a la quantitat de TRES
MILIONS QUARANTA NOU MIL SEIXANTA CINC EUROS AMB NORANTA QUATRE
CENTIMS D’EURO. (3.049.065,94.-€ ).

Barcelona, juny de 2009

Text refos de projecte executiu de reordenacié del carrer del Riu Llobregat, entre el carrer del Riu Cardener i la Ronda del Sud. Fase 3, entre el carrer del Riu Cardener i el Riu Xdquer.
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